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Prozentsätze für die Umlagen Baustrom, Bauwasser, Bauschutt, Bauheizung und Bauwesenversicherung

Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser sowie für die (bei Bedarf) Schuttbeseitigung während der gesamten 

Bauzeit werden die tabellarisch erfassten Prozentsätze gewerkeweise abgezogen.

Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber allen am Bau tätigen Firmen zur Verfügung gestellt. 

Die Verbrauchskosten lt. Tabelle werden über den Auftraggeber abgerechnet.

Der Abzug für die Schuttbeseitigung wird vorgenommen, wenn nach einmaliger Aufforderung keine Ausführung erfolgte.

Gewerke mit anfallenden Restbaustoffen, die durch Erbringung der Leistung entstehen (Estricharbeiten, Innen-

putzarbeiten, Dämmarbeiten), haben diese eigenverantwortlich selbst zu entsorgen. 

Eine explizite Beschreibung erfolgt im Leistungstext.

Gewerk Baustrom Bauwasser
Bauschutt 
bei Bedarf

Heizkosten
Bauwesen-

versicherung
gesamt

HB300-01
Baufeldfreimachung / 
Grobbaugrube

0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,15% 0,35%

HB300-02 Gerüstarbeiten 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,40%

HB300-03 Rohbauarbeiten 0,25% 0,25% 0,40% 0,00% 0,15% 1,05%

HB300-04 Stahlbau/Schlosserarbeiten 0,25% 0,20% 0,40% 0,00% 0,15% 1,00%

HB300-05 Zimmererarbeiten 0,30% 0,15% 0,20% 0,00% 0,15% 0,80%

HB300-06 Dacharbeiten / Dachklempner 0,30% 0,15% 0,35% 0,00% 0,15% 0,95%

HB300-07 Fenster-u.Metallbauarbeiten 0,30% 0,15% 0,50% 0,00% 0,15% 1,10%

HB300-08
Tischlerarbeiten (Innentüren / 
Einbauelelmente / 
Beschilderung)

0,30% 0,15% 0,50% 0,40% 0,15% 1,50%

HB300-09 Metallbau /Innen 0,30% 0,15% 0,40% 0,40% 0,15% 1,40%

HB300-10 Putzarbeiten 0,30% 0,15% 0,35% 0,40% 0,15% 1,35%

HB300-11 Trockenbauarbeiten / Akustik 0,25% 0,20% 0,30% 0,40% 0,15% 1,30%

HB300-12 Estricharbeiten 0,15% 0,25% 0,30% 0,40% 0,15% 1,25%

HB300-13 Fliesenarbeiten 0,20% 0,25% 0,40% 0,40% 0,15% 1,40%

HB300-14 Maler- und Bodenlegearbeiten 0,20% 0,25% 0,40% 0,40% 0,15% 1,40%

HB300-15 Schlosserarbeiten 0,20% 0,15% 0,10% 0,00% 0,15% 0,60%

HB600-20 Möblierung 0,25% 0,00% 0,30% 0,00% 0,15% 0,70%

HB600-21 ggf. Videoleinwand 0,25% 0,00% 0,30% 0,00% 0,15% 0,70%

HB600-22 Trennvorhang Saal 0,25% 0,00% 0,30% 0,00% 0,15% 0,70%

HB300-23 Baureinigungsarbeiten 0,20% 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,60%

HB400-30
Nahwärmeleitung / Bauwasser 
/ Containeranschluss AW/TW

0,15% 0,15%

HB400-31
Heizung, Sanitär, 
Feuerlöschleitung

0,20% 0,25% 0,40% 0,40% 0,15% 1,40%

HB400-32 Luftechnische Anlage 0,25% 0,20% 0,30% 0,40% 0,15% 1,30%

HB400-33 Küche 0,20% 0,25% 0,30% 0,00% 0,15% 0,90%

HB400-40
Baustrom / Anschluss für 
Container / ggf. Krananschluss

0,15% 0,15%

HB400-41 Blitzschutz 0,25% 0,00% 0,10% 0,00% 0,15% 0,50%

HB400-42 Elektroninstallation 0,30% 0,15% 0,35% 0,40% 0,15% 1,35%

HB400-43 ELA-Anlage 0,25% 0,00% 0,10% 0,00% 0,15% 0,50%

HB400-46 Aufzugsanlagen 0,25% 0,00% 0,10% 0,00% 0,15% 0,50%

HB500-50
Freianlagen / Erschließung / 
Entwässerung

0,25% 0,05% 0,10% 0,00% 0,15% 0,55%

HB500-51
Freianlagen / befestigte 
Flächen / Vegetation / 
Möblierung

0,25% 0,05% 0,10% 0,00% 0,15% 0,55%

Summe: 6,80% 3,75% 7,35% 4,00% 4,50% 26,40%

Kenntnis genommen: , den:

Rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters
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