

Prozentsätze für die Umlagen Baustrom, Bauwasser, Bauschutt, Bauheizung und Bauwesenversicherung

Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser sowie für die (bei Bedarf) Schuttbeseitigung während der gesamten Bauzeit werden die tabellarisch erfassten Prozentsätze gewerkweise abgezogen.

Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber allen am Bau tätigen Firmen zur Verfügung gestellt.

Die Verbrauchskosten lt. Tabelle werden über den Auftraggeber abgerechnet.

Der Abzug für die Schuttbeseitigung wird vorgenommen, wenn nach einmaliger Aufforderung keine Ausführung erfolgte.

Gewerke mit anfallenden Restbaustoffen, die durch Erbringung der Leistung entstehen (Estricharbeiten, Innenputzarbeiten, Dämmarbeiten), haben diese eigenverantwortlich selbst zu entsorgen.

Eine explizite Beschreibung erfolgt im Leistungstext.

	Gewerk	Baustrom	Bauwasser	Bauschutt bei Bedarf	Heizkosten	Bauwesenversicherung	gesamt
HB300-01	Baufeldfreimachung / Grobbaugrube	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	0,15%	0,35%
HB300-02	Gerüstarbeiten	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,40%
HB300-03	Rohbauarbeiten	0,25%	0,25%	0,40%	0,00%	0,15%	1,05%
HB300-04	Stahlbau/Schlosserarbeiten	0,25%	0,20%	0,40%	0,00%	0,15%	1,00%
HB300-05	Zimmerarbeiten	0,30%	0,15%	0,20%	0,00%	0,15%	0,80%
HB300-06	Dacharbeiten / Dachklempner	0,30%	0,15%	0,35%	0,00%	0,15%	0,95%
HB300-07	Fenster-u.Metallbauarbeiten	0,30%	0,15%	0,50%	0,00%	0,15%	1,10%
HB300-08	Tischlerarbeiten (Innentüren / Einbauelemente / Beschilderung)	0,30%	0,15%	0,50%	0,40%	0,15%	1,50%
HB300-09	Metallbau /Innen	0,30%	0,15%	0,40%	0,40%	0,15%	1,40%
HB300-10	Putzarbeiten	0,30%	0,15%	0,35%	0,40%	0,15%	1,35%
HB300-11	Trockenbauarbeiten / Akustik	0,25%	0,20%	0,30%	0,40%	0,15%	1,30%
HB300-12	Estricharbeiten	0,15%	0,25%	0,30%	0,40%	0,15%	1,25%
HB300-13	Fliesenarbeiten	0,20%	0,25%	0,40%	0,40%	0,15%	1,40%
HB300-14	Maler- und Bodenlegearbeiten	0,20%	0,25%	0,40%	0,40%	0,15%	1,40%
HB300-15	Schlosserarbeiten	0,20%	0,15%	0,10%	0,00%	0,15%	0,60%
HB600-20	Möblierung	0,25%	0,00%	0,30%	0,00%	0,15%	0,70%
HB600-21	ggf. Videoleinwand	0,25%	0,00%	0,30%	0,00%	0,15%	0,70%
HB600-22	Trennvorhang Saal	0,25%	0,00%	0,30%	0,00%	0,15%	0,70%
HB300-23	Baureinigungsarbeiten	0,20%	0,25%	0,00%	0,00%	0,15%	0,60%
HB400-30	Nahwärmeleitung / Bauwasser / Containeranschluss AW/TW					0,15%	0,15%
HB400-31	Heizung, Sanitär, Feuerlöschleitung	0,20%	0,25%	0,40%	0,40%	0,15%	1,40%
HB400-32	Lufttechnische Anlage	0,25%	0,20%	0,30%	0,40%	0,15%	1,30%
HB400-33	Küche	0,20%	0,25%	0,30%	0,00%	0,15%	0,90%
HB400-40	Baustrom / Anschluss für Container / ggf. Krananschluss					0,15%	0,15%
HB400-41	Blitzschutz	0,25%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,50%
HB400-42	Elektroninstallation	0,30%	0,15%	0,35%	0,40%	0,15%	1,35%
HB400-43	ELA-Anlage	0,25%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,50%
HB400-46	Aufzugsanlagen	0,25%	0,00%	0,10%	0,00%	0,15%	0,50%
HB500-50	Freianlagen / Erschließung / Entwässerung	0,25%	0,05%	0,10%	0,00%	0,15%	0,55%
HB500-51	Freianlagen / befestigte Flächen / Vegetation / Möblierung	0,25%	0,05%	0,10%	0,00%	0,15%	0,55%
Summe:		6,80%	3,75%	7,35%	4,00%	4,50%	26,40%

Kenntnis genommen: _____, den: _____

Rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters _____