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G oRe Kreisstadt Zschopau KE(\B/)lé-?/é
v. d. Herrn Qoerbirgerneister A Si gmund Besondere Vertragsbedingungen

A tmarkt 2

Vergabe-/Projekt-Nr.:

09405 Zschopau 7ZP077/ 2023H600

(Vergabestelle)

Besondere Vertragsbedingungen

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B 2016)

Baumaflinahme: Neubau Biir ger saal Zschopau

09405 Zschopau, An den Anl agen 16-18

in: 09405 Zschopau, An den Anl agen 16-18

Leistung: Los 31 - Heizung/ Sanit &r/ Feuerl éschl ei tung

1. Allgemein
1.1 Objekt-/Bautiberwachung (8 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
IZI Dieser hat einen Architekten/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

Anordnungen Dritter duirfen nicht befolgt werden.

1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

1.2.1 Eine Vorankiindigung ist nach § 2 BaustellV
|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich. Sie |:| ist erfolgt.

1.2.2 Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV |X| muss noch erfolgen.

|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich. Der Auftraggeber
|:| tbernimmt die Aufgabe selbst.
IXI tibertragt die Aufgabe einem Dritten  (Architekten/ingenieur oder Gleichgestellten).

]

1.2.3 Ein SiGe-Plan ist nach § 3 (2) BaustellV
|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich;
|:| Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
|:| Er ist den Vergabeunterlagen beigefugt.
IZI wird erstellt von Si GeKo

1.3 Bautagesbherichte (8§ 4 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstaglich zu fihren und dem
Auftraggeber oder dem mit der Bauiilberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spatestens wochentlich zu Gibergeben.

[

2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung lberlassen (8 4 Abs. 4 VOB/B)

2.1 Lager- und Arbeitsplatze:
stehen nur in sehr eingeschranktem Unfang zur Verf lgung

Etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:

gemal bei gef iigt en BE- Pl an

Seite 1 von 4



@l BOORBERG Urheberrechtlich geschiitzt - Nachahmung verboten!
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
60.600/043.6 Besondere Vertragsbedingungen - September 2019 -

KEV 116.1
(B) BVB

Vergabe-/Projekt Nr.:
ZP077/ 2023H600

2.3 Wasseranschluss

|:| ist nicht vorhanden. |X| ist vorhanden. D]

Verbrauchskosten

|:| nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zustandiges Versorgungsunternehmen

|Z| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

|:| pauschal in Héhe von Euro
|Z| in Hohe von 0. 25 v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.

[

2.4 Stromanschluss

|:| ist nicht vorhanden. |X| ist vorhanden. D)

Verbrauchskosten

|:| nach 8§ 4 Abs. 4 VOB/B, zusténdiges Versorgungsunternehmen

|X| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten flir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

|:| pauschal in Hohe von Euro
IZI in Hohe von 0, 20 v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung
abgesetzt.

[

2.5 Sonstige Anschlisse fir
D)
?)
|:| sind vorhanden.

3.  Ausfiuhrungs- /Vertragsfristen (8 5VOB/B)
3.1 Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung
3.1.1 Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen
X] am 13.11.2023 (Datum).

|X| spatestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen.
Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

|:| innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B).

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfihrungsbeginn.

1) Durchmesser, Leistung, Zustand

2) z.B. Fernheizung, Telefon .
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3.1.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
X] am 14.06.2024 (Datum).
|:| innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbeginn (3.1.1).

3.2

4.2

4.3

|:| in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

|X| in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
XI vorstehende Frist (3.1.1) fur den Ausfuhrungsbeginn
XI vorstehende Frist (3.1.2) fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
|X| folgende Einzelfristen
|:| aus dem beigefuigten Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):
Si ehe Anl age - Zwi schent erm ne

|:| werden als Vertragsfristen vereinbart:

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Vertragsstrafe wegen Verzugs
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

|:| Euro

|Z| 0, 2 v. H. der Auftragssumme (netto).

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. |X| 5, 0 v. H.*) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberihrt.

Vertragsstrafe wegen VerstoRen gegen das LTMG **)

|:| Fur jeden schuldhaften Verstol3 des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Héhe 1 v. H. der Auftragssumme (netto)
betragt.

Dies gilt auch fur den Fall, dass der Verstol3 durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoll bei Beauftragung des
Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhdltnismaRig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim
Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. |:| v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt. 4.3 bleibt unberihrt.

Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-
strafen auf insgesamt 5 v. H. v. H. *) der Auftragssumme (netto) begrenzt.

Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche (§ 13 VOB/B)
Vereinbart werden:

X Die Regelfrist nach § 13 VOB/B

|:| Fir den Gesamtauftrag Monate

I:' Elr Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

[ ] Fur Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Fir den Gesamtauftrag Jahre

|:| Elr Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Fiir Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

*)  Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufllen.
**) Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-

und Mindestlohngesetz Baden-Wirttemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
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Abrechnungen (8§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
1 -fach und zugleich

bei | ngeni eure Tirpe & Flach Partnerschaft, Bodel schwi nghstraRe 24, 09116 Chemnitz

1 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche Aufmafe, Hand-

skizzen) sind

|X| einfach
|:| fach

einzureichen.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1
VOB/B und den Eintritt des Verzugs gem 8§ 16 Absatz 5 Nr. 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit
\:| Sicherheit fur die Vertragserfillung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.1) ist in H6he von

5 v.H. der Auftragssumme incl. Umsatzsteuer zu leisten

[ ] Die fir Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.2) betrégt
3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche (8 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

Fir Abschlagszahlungen i. S. 8 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und fiur vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch
Birgschaft zu leisten.

Sicherheitsleistung durch Birgschaft.

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir der jeweils einschlagige Vordruck des Auftraggebers zu verwenden oder die
Birgschaftserklarung muss den Vordrucken des Auftraggebers entsprechen, und zwar fiir

- die Vertragserfullung der Vordruck -KEV 310 Sich 1 -
- die Mangelanspriiche der Vordruck - KEV 311 Sich 2 -

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen geman
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B der Vordruck - KEV 312 Sich 3 -
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