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Besondere Vertragsbedingungen

Erstattung von Mehrkosten für Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen im räumlichen Kontext zur Baustelle, die
durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden

Kosten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie für die nachfolgenden Maßnahmen auf der Baustelle zusätzlich anfallen, werden
nicht über die Preise, sondern auf Nachweis erstattet:

Unmittelbare persönliche Hygienemaßnahmen:

– Erweitern von sanitären Anlagen (z.B. zusätzliche Sanitärcontainer auf der Baustelle), einschließlich erhöhter Verbrauchskosten
für Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von Strom und Wasser nicht ohnehin vom Auftraggeber getragen wird

– Lokale Desinfektionsvorrichtungen

– Hygienebedingte persönliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.ä.)

– Hygienemittel

Hygiene unterstützende Maßnahmen:

Vergabe-/Projekt-Nr.:

–

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Hinweise und Warntafeln

– Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zusätzliche Wohncontainer auf der Baustelle)

– Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen für den täglichen Personentransport zur Baustelle sowie die Mehrkosten für die
Fahrten
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Zum Nachweis der entstandenen zusätzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen für die vorgenommenen Maßnahmen, die
ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur Erläuterung der Kausalität zwischen Mehrkosten und
COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur konkreten Baustelle genügt im Zweifel eine Eigenerklärung
des Auftragnehmers.

Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im marktüblichen Rahmen halten. Hinsichtlich der Erforderlichkeit der
Hygienemaßnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) und/oder RKI
zurückgegriffen.

Eigenerklärung des Unternehmens

Kosten für die o.g. COVID-19-Pandemie bedingten Maßnahmen sind NICHT Bestandteil meiner oder der von den
Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder Pauschalpreise.

(Vergabestelle)

ZP077/2023H600

Große Kreisstadt Zschopau

v. d. Herrn Oberbürgermeister A. Sigmund

Altmarkt 2

09405 Zschopau

Neubau Bürgersaal Zschopau

09405 Zschopau, An den Anlagen 16-18

09405 Zschopau, An den Anlagen 16-18

Los 31 - Heizung/Sanitär/Feuerlöschleitung


