Prozentsitze fiir die Umlagen Baustrom, Bauwasser, Bauschutt, Bauheizung und Bauwesenversicherung

Fir den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser sowie fiir die (bei Bedarf) Schuttbeseitigung wahrend der gesamten

Bauzeit werden die tabellarisch erfassten Prozentsatze gewerkeweise abgezogen.

Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber allen am Bau tatigen Firmen zur Verfligung gestellt.

Die Verbrauchskosten It. Tabelle werden Gber den Auftraggeber abgerechnet.

Der Abzug fir die Schuttbeseitigung wird vorgenommen, wenn nach einmaliger Aufforderung keine Ausflihrung erfolgte.

Gewerke mit anfallenden Restbaustoffen, die durch Erbringung der Leistung entstehen (Estricharbeiten, Innen-

putzarbeiten, Dadmmarbeiten), haben diese eigenverantwortlich selbst zu entsorgen.

Eine explizite Beschreibung erfolgt im Leistungstext.

Bauwesen-

Gewerk Baustrom | Bauwasser Heizkosten X gesamt
versicherung
HB300-01 |Baufeldireimachung / 0,10% 0,10% 0,00% 0,15% 0,35%
Grobbaugrube
HB300-02 |Geriistarbeiten 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,40%
HB300-03 |Rohbauarbeiten 0,25% 0,25% 0,00% 0,15% 1,05%
HB300-04 |Stahlbau/Schlosserarbeiten 0,25% 0,20% 0,00% 0,15% 1,00%
HB300-05 |Zimmererarbeiten 0,30% 0,15% 0,00% 0,15% 0,80%
HB300-06 [Dacharbeiten / Dachklempner 0,30% 0,15% 0,00% 0,15% 0,95%
HB300-07 |Fenster-u.Metallbauarbeiten 0,30% 0,15% 0,00% 0,15% 1,10%
Tischlerarbeiten (Innentiren /
HB300-08 |Einbauelelmente / 0,30% 0,15% 0,40% 0,15% 1,50%
Beschilderung)
HB300-09 |Metallbau /Innen 0,30% 0,15% 0,40% 0,15% 1,40%
HB300-10 |Putzarbeiten 0,30% 0,15% 0,40% 0,15% 1,35%
HB300-11 |Trockenbauarbeiten / Akustik 0,25% 0,20% 0,40% 0,15% 1,30%
HB300-12 |Estricharbeiten 0,15% 0,25% 0,40% 0,15% 1,25%
HB300-13 |Fliesenarbeiten 0,20% 0,25% 0,40% 0,15% 1,40%
HB300-14 [Maler- und Bodenlegearbeiten 0,20% 0,25% 0,40% 0,15% 1,40%
HB300-15 |Schlosserarbeiten 0,20% 0,15% 0,00% 0,15% 0,60%
HB600-20 [M&blierung 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,70%
HB600-21 |ggf. Videoleinwand 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,70%
HB600-22 [Trennvorhang Saal 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,70%
HB300-23 [Baureinigungsarbeiten 0,20% 0,25% 0,00% 0,15% 0,60%
g Nahwérmeleitung / Bauwasser 5 o
e e / Containeranschluss AW/TW ke Sl
HB400-31 |Heizung, Sanitar, 0,20% 0,25% 0,40% 0,15% 1,40%
Feuerldschleitung
HB400-32 |Luftechnische Anlage 0,25% 0,20% 0,40% 0,15% 1,30%
HB400-33 |Kiche 0,20% 0,25% 0,00% 0,15% 0,90%
HB400-40 Baustrom / Anschluss fur 0,15% 0,15%
Container / ggf. Krananschluss
HB400-41 |Blitzschutz 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,50%
HB400-42 |Elektroninstallation 0,30% 0,15% 0,40% 0,15% 1,35%
HB400-43 |ELA-Anlage 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,50%
HB400-46 |Aufzugsanlagen 0,25% 0,00% 0,00% 0,15% 0,50%
HB500-50 E;‘iﬁ;":sifz n/gErSCh"eB“"Q ! 0,25% 0,05% 0,00% 0,15% 0,55%
Freianlagen / befestigte
HB500-51 |Flachen / Vegetation / 0,25% 0,05% 0,00% 0,15% 0,55%
M@oblierung
Summe: 6,80% 3,75% 7,35% 4,00% 4,50% 26,40%
Kenntnis genommen: , den:

Rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters
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