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1. BAUBESCHREIBUNG

Projekt-Nr.: 207

1. Baubeschreibung

1.1 Hinweise zu den Ausschreibungsunterlagen Los 51:
- Bau Freianlagen, Platz- und Wegebau -

Als Grundlagen zur Ermittlung des Angebotspreises sind den
Ausschreibungsunterlagen beigefligt und zwingend zu beachten:

Leistungsverzeichnis mit:
- Angaben zur Baustelle und zur Ausflhrung

sowie folgende Anlagen:

- Ausfliihrungsplanung entsprechend Planliste

- Baubereichsplan

- Baugrundgutachten

- Liste der verwendeten Produkte - Bieterangaben

1.2 Hinweise zum Leistungsumfang

Ausfiihrung der Arbeiten:

Aufgrund der beengten Verhaltnisse auf der Baustelle und der gleichzeitigten
Arbeiten der anderen Gewerke und Unternehmer kdnnen samtliche Arbeiten wie
Ruckbau, Bodenarbeiten und Errichtung von Auf3enanlagen nur abschnittsweise /
baubereichsweise erfolgen. Auch Materiallieferung und Lagerung ist nur flr den
jeweiligen aktuellen zu bearbeitenden Baubereich mdglich. Dies ist bereits bei der
Kalkulation zu berticksichtigen.

1.3 Hinweise und Angaben zum Leistungsverzeichnis

Die Leistung umfasst die Arbeiten der Auflenanlagen zum Neubau Burgersaal
Zschopau:

Freiflachen
Gesamtflache ca. 3.300m?

Abbrucharbeiten:

Ruckbau bestehender Oberflachenbefestigungen, Einfassungen. Abbau und
Entsorgung von Einbauten, Mauern und Fundamenten im Boden, Roden von
Strauchern und Bewuchs. Aufnehmen und sichere Lagerung von Materialien des
vorhandenen Gehweges bis zum Wiedereinbau.

Bodenarbeiten:

Bodenaushub unter Beachtung der Standortbedingungen, Bodenabtrag und
fachgerechte Entsorgung zur Herstellung des Planums flr die befestigten Flachen,
Kanalgraben, Aushub fir Fundamente, Aushub flr Vegetationsflachen. Entsorgung
teilweise schadstoffbelasteter Erdstoffe, Fullboden zum Bodenaustausch liefern und
einbauen. Planie und Oberbodeneinbau in Vegetationsflachen.

Technische Anlagen:

Herstellung von Schachten und Rohrleitungen zur Abfiihrung des Schmutz- und
Regenwassers.

Einbau von Dranagen. Entwasserung uber Straeneinlaufe im Gerinne und

1. BAUBESCHREIBUNG
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1. BAUBESCHREIBUNG

Kastenrinnen, Hofeinlauf, dreizeilige Muldenrinne. Grol¥flachige Gitterroste an den
Eingangen sowie Fassadenrinnen nach Aufmal} gefertigt.

Befestigte Flachen:

Frostsichere Tragschichten, Mehrformatiges Betonpflaster im wilden Verband sowie
im Reihenverband;

Fahrbahnbefestigung mit Asphaltbelag, Einfassung durch Betonborde,
Pflasterrinnen. Schotterbelag fir Stellplatze.

Wiederherstellen der angrenzeden o6ffentlichen Gehwegbefestigung mit
Granitplatten sowie der Grundstlickstberfahrt in Granitpflaster.

Baukonstruktionen:

Gabionenmauer entlang der Stellplatze (Hohe bis 200cm) zur Gelandeabsicherung,
Betonfertigteile fir Stlitzmauerwinkel an Treppenwangen und zur
Gelandeabsicherung bis Héhe 200cm,

Treppenanlagen aus Betonblockstufen mit Handlaufen aus Stahl.

Einfriedung mit Zaun.

Fundamente zum Einbau und Anschluss von 10 LED Mastleuchten sowie 8
Pollerleuchten. Kabelgrében.

Einbauten:
Sitzelemente aus manufakturierten Beton-Fertigteilen, Fahrradstander,
Abfallbehalter.

Pflanzen:
Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten werden durch den AG selbst durchgefiihrt.

Sonstige Mallnahmen:

Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaflnahmen: Erhalt und Schutz von Leitungen,
Provisorische Wegeverbindung.

Dokumentation.

2. Objektspezifische Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

21 Angaben zur Baustelle
Aufdenanlagen zum Neubau Blrgersaal Zschopau

Veranlassung der Baumafinahme:

Neubau Birgersaal Zschopau.

Der Standort an den Anlagen 16 soll durch den Neubau eines Blrgersaals

mit zugehdrigen Aufienanlagen wieder als Standort fiir Kultur genutzt werden.

In der Vergangenheit befanden sich seit ca. 120 Jahren verschiedene

Gebaude z.B. Hotel Kaisersaal, verschiedene Fabrikgebaude sowie Kino
Filmeck am Standort. Nach letztem Abbruch des Gebaudes ,Kino Filmeck® sowie
der Fabrikgebaude (ehem. Autohaus Krauf3) 2005 wurde die Flache
aufgeschottert und wurde als Parkplatzflache genutzt.

Der Neubau des Birgersaal ist eine Versammlungsstatte mit
Veranstaltungsbereichen, Foyer und Nebenflachen.

Der Hauptsaal mit ca. 420 Sitzplatzen und Bihne befindet sich im Erdgeschoss,
Teile des Gebaudes sind 2-geschossig.

Umschlossen durch das Gebaude befindet sich ein eingeschnittener, begrunter
Innenhof.

Die AuRenanlagen umfassen den Vorplatz mit Freitreppenanlage zum &ffentlichen
Gehweg, den Innnenhof, die Zu- und Umfahrt, die Stellplatzflachen, die
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FuRwegeerschlieBung, sowie die Begrunung.

Lage:

Grolde Kreisstadt Zschopau,
An den Anlagen 16

09405 Zschopau

Gemarkung Zschopau, Flst. 359/2, 849, 358/1
(Flurstliicke mit Vereinigungsbaulast)
Grundstiicksgrofie ges.: ca. 4.592 m?

Eigentiimer: Stadt Zschopau

Hoéhenlage Gelande ca. 350m . NN

Gelande mit Neigung, ansteigend ca. +5,0m nach Ost

Umgebung:

Der Standort befindet sich am Ubergang der historischen Altstadt von
Zschopau zur umgebenden Stadterweiterung.

Das Grundstuck liegt unmittelbar an der Grinanlage ,,An den Anlagen®.
Der geplante Neubau schliel3t eine vorhandene Bauliicke. Nérdlich und
sudlich angrenzend ist Wohnbebauung vorhanden, an der Ostseite des
Grundstiicks befindet sich ein Gewerbegrundstlick mit Einkaufsmarkt.

Die Rickwartige Uber das Grundstiick verlaufende Zufahrt zu den Garagen des
sudlichen Nachbareigentimers ist jederzeit sicherzustellen.

e PBaustelle liegt im Wohngebiet

Larmschutz (Auflengerauschpegel tags max. 50 dB)

Staubschutz bei staubenden Arbeiten

Sicherung der Baustelle gegentber unbefugtem Betreten

Sicherung der Baustelle mit Zuwegung fir rickwartige Garagen u. Zufahrt
Feuerwehr

o Offentl. StraBenraum und o6ffentl. FuRweg sind sauber zu halten.

Schutzgebiete:

Das Bauvorhaben ist im Gebiet des Flachendenkmalschutzes, "Historische
Altstadt" der Stadt Zschopau gelegen. Einzeldenkmalschutz des Gebaudes besteht
nicht.

Das Bauvorhaben liegt im archdologischen Relevanzbereich

(mittelalterlicher Ortskern D-88270-01). Durch den AN ist mind. 3 Wo. vor Beginn
der Erdarbeiten eigenstandig das Landesamt fur Arch&ologie der Baubeginn
anzuzeigen.

Im Zuge der Erdarbeiten kdnnen sich archaologische Untersuchungen ergeben,
daraus bedingte mogliche Bauunterbrechungen sind einzukalkulieren. Archaologisch
relevate Funde, z.B. historische Mauern u. Keller etc. sind anzuzeigen, den
Mitarbeitern LA Archaologie ist Zugang zu gewahren.

Das angrenzende Gartendenkmal (gegentberliegende Strallenseite, Park an den
Anlagen) ist vor Gefahrdungen u. Beeintrachtigungen zu schitzen, das Befahren
oder Abstellen von Fahrzeugen ist untersagt.

Hinweis zu Altbergbau,Bergbaubehdrde:

Nach derzeit bekannten Unteragen sind im unmittelbaren Bereich keine stillgelegten
bergbaulichen Anlagen bekannt. Da das Vorhaben in einem alten Bergbaugebiet
liegt, kdnnen jedoch nichtrisskundige Grubenbaue nicht ausgeschossen werden. Bei

2. OBJEKTSPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUVORHABEN
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Spuren alten Bergbaus (visuelle Prifung Baugrube durch AN im Zuge
Tiefbauarbeiten) ist das Sachsische Oberbergamt zu informieren.

VerkehrserschlieBung/ Zufahrt:

Erreichbarkeit Uber den vorhandenen Innenstadtring Uber: Gartenstral’e, Rudolf-
Breitscheid- Str. und An den Anlagen (EinbahnstraRe ab Parkplatz, frei fir
Baufahrzeuge) oder Uber Waldkirchner Str./ Gabelsberger Strale. Das Grundstiick
ist in Ostrichtung an den Einzelhandelsmarktstandort tiber einen Fuliweg mit
Verbindung zur Waldkirchener Str. angebunden. Offentliche Parkplatze sind in
unmittelbarer Nahe am Parkplatz ,An den Anlagen®, vor der M.-A.-N. Schule sowie
im angrenzenden StralRenbereich vorhanden.

Die Stral’e An den Anlagen ist eine SammelstralRe Breite ca. >6,00 m +beidseitig
Fullweg, ca. 1,4m.

Die neue Grundstiickszufahrt (entspricht ca. Lage Baustellenzufahrt) befindet sich
zwischen vorhandener Randbebauung und dem Burgersaal am Grundsticksknick
und dient dartber hinaus zur Anlieferung sowie als Rettungsweg der Feuerwehr.

Stellplatzflachen flr Baustellenfahrzeuge stehen im direkten Baustellenbereich nicht
oder nur begrenzt zur Verfiigung (nur Ein-/ Ausladen sowie direkte Baufahrzeuge/
Containerstandplatz/ keine Stellflachen fur Mitarbeiter.)

Die Nutzung des vorgelagerten Strafienbereichs halbseitig fur die direkte Be- u.
Entladung fir grofiere Bauteile ist nach Absprache u. Genehmigung maoglich, sofern
die Durchfahrt (Einbahnstral3e) gewahrleistet ist. Erforderliche Strallensprerren oder
Einschrankungen sind eigenverantwortlich zu beantragen und in die EP
einzukalkulieren.

Medienversorgung:

Die Bauwasser- und Baustromherstellung erfolgt durch AG

Baustrom- und Bauwasserverbrauch sowie Bauwesenversicherung werden anteilig
auf alle Gewerke umgelegt.

Baugrund:

Die Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten vom 26.07.2004 sowie dem
Ergebnisbericht Baugrund- und Abfalluntersuchung vom 24.08.2020 des
Ingenieurbiros ECKERT GmbH fir Geotechnische Untersuchungen und Planungen
zu entnehmen.

Diese liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.

Der Baugrund am Standort wird durch eine Wechsellagerung aus Terrassenlehm
(uberwiegend schwach feinkiesiger, schwach toniger, stark sandiger Schluff) und
Terrassensand (lberwiegend schwach toniger, schwach schluffiger bis schluffiger,
feinsandiger Mittelsand) gepragt.

Die natirlich gewachsenen Béden werden durch unterschiedlich machtige
Auffallungen, Gberlagert. Weiterhin befanden sich auf dem betreffenden Grundstuck
zahlreiche Gebaude, deren Griindungs- und Rickbauverhaltnisse nicht bekannt
sind. Demzufolge muss bereichsweise mit Fundamentresten und locker gelagerten
Baugrubenverfillungen gerechnet werden. Die moglichen Fundamentreste und
Auffallungen sind vollstédndig auszurdumen und durch lagenweise eingebaute und
verdichtete Kiespolster zu ersetzen.

Zuoberst werden die Bodenschichten zum Teil mit Mutterboden, Schwarzdecke,
Betondecke oder Schotter abgedeckt.

Hinweis: Altlastenfachliche Begleitung:

Das Flurstlick 359/2 (nérdl. Teilbereich Gesamtgrundstick) ist als
Altlastverdachtsflache "ehem. Auto-Werkstatt Kraul3" erfasst.

Die Baumaf3inahme wird daher durch das "Buro fur Baugrund und Geologie",
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Chemnitz, im Rahmen einer altlastenfachlichen Baubegleitung begleitet.
Zusatzl. Aufwendungen durch AN sind einzukalkulieren.

2.2 Bauwerksbeschreibung Neubau Biirgersaal:

Neubau Versammlungsstatte ca. 420 Sitzplatze grolter Saal, mit
Hauptzugangen Uber Foyer zur Parkseite (West), Nebeneingange/
Fluchtausgange nach Nord u. Ost.

Haupt- Bauzugang ist der Fluchtausgang Nord-Ost.

Der Grundriss des Gebaudes weist eine polygonale Formgebung auf mit
eingeschnittenen, offenen Innenhof.

Die Grundflache Gebaude betragt: ca. 1300m?

Das Gebaude ist ein 1- 2 geschossiges Bauwerk ohne Unterkellerung

Die Griindung erfolgt Uber unbewehrte Streifenfundamente u. Frostschiirzen
gegen Erdreich mit Sauberkeitsschicht u. bewehrter Bodenplatte. Die Konstruktion
ist Massivbau mit Stahlbeton u. Mauerwerkswanden in KS.

Die Dachflachen sind als geneigte u. gefaltete Dachflachen ausgebildet

mit Metall-Stehfalzdach. Die Dachkonstruktion wird realisiert durch eine
Kombination von Holzsparren mit weit spannenden Stahltragern welche als
Gratsparren die Dachform abbilden, erganzt mit Aufsparrendammung u.
hinterlGfteter Schalung.

Die Fassade besteht aus einer vorgehangenen, hinterliifteten Holzfassade
VHF) mit Holz-UK und Dammung.

23 Baubeschreibung Neubau AuBenanlagen

Neubau von Freiflachen, Gesamtflache ca. 3.300m?2.

Vorplatz, zum Teil Gberdacht mit vorgelagerter Freitreppe zum 6&ffentlichern Gehweg
und Aufenthaltsbereich unmittelbar am Foyer. Freiflache des Innenhofes mit
Bepflanzung und Ausstattung. Fassadenrinnen und Gitterroste an den
Gebaudelbergangebereichen und entlang der Fassaden. Zufahrt mit Stellplatzen
und Anlieferungsbereich riickseitig des Neubaus. Wegeverbindungen allseits um
das Gebaude und Verbindung zum Verbrauchermarkt. Millsammelplatz,
Fahrradabstellbereich, Uberfahrt zu den Garagen auf dem Nachbargrundstiicken.
Stiitzmauern und Gabionen zur Gelandeabfangung und zur Gestaltung des Reliefs.
Neupflanzungen mit Solitdrbaumen, Strduchern, Stauden und Bodendecken.

Der Baubereich der Freianlagen grenzt an die Turschwellen des Gebaudes.

Abbrucharbeiten:

Ruckbau bestehender Oberflachenbefestigungen, Einfassungen. Abbau und
Entsorgung von Einbauten, Mauern und Fundamenten im Boden, Roden von
Strauchern und Bewuchs. Aufnehmen und sichere Lagerung von Materialien des
vorhandenen Gehweges bis zum Wiedereinbau.

Bodenarbeiten:

Bodenaushub unter Beachtung der Standortbedingungen, Bodenabtrag und
fachgerechte Entsorgung zur Herstellung des Planums flr die befestigten Flachen,
Kanalgraben, Aushub fiir Schachte, Aushub fiir Fundamente, Aushub fir
Vegetationsflachen. Entsorgung teilweise schadstoffbelasteter Erdstoffe, Fillboden
zum Bodenaustausch liefern und einbauen. Planie und Oberbodeneinbau in
Vegetationsflachen.

Technische Anlagen:

Herstellung von Schachten und Rohrleitungen zur Abfihrung des Schmutz- und
Regenwassers.

Einbau von Dranagen. Entwasserung Uber Straleneinlaufe im Gerinne und
Kastenrinnen, Hofeinlauf, dreizeilige Muldenrinne. GroRflachige Gitterroste an den
Eingdngen sowie Fassadenrinnen nach Aufmaf} gefertigt.

2. OBJEKTSPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUVORHABEN
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Befestigte Flachen:

Frostsichere Tragschichten, Betonpflaster im wilden Verband sowie im
Reihenverband;

Fahrbahnbefestigung mit Asphaltbelag, Einfassung durch Betonborde,
Pflasterrinnen. Schotterbelag fur Stellplatze.

Wiederherstellen der angrenzenden 6ffentlichen Gehwegbefestigung mit
Granitplatten sowie der Grundstlcksuberfahrt in Granitpflaster.
Baukonstruktionen:

Gabionenmauer entlang der Stellplatze (Hohe bis 150cm) zur Gelandeabsicherung,
Betonfertigteile fir Stlitzmauerwinkel an Treppenwangen und zur
Gelandeabsicherung bis Héhe 190cm,

Treppenanlagen aus Betonblockstufen mit Handlaufen aus Stahl.
Einfriedung mit Maschendrahtzaun.

Fundamente zum Einbau und Anschluss von 10 LED Mastleuchten sowie 8
Pollerleuchten. Kabelgraben.

Einbauten:

Sitzelemente aus manufakturierten Beton-Fertigteilen, Fahrradstander,
Abfallbehalter.

Sonstige Mallnahmen:

Baustelleneinrichtung, Sicherungsmalnahmen: Erhalt und Schutz von Leitungen,
Provisorische Wegeverbindung.

Dokumentation.

24 Hinweise zur Beachtung

Baustelleneinrichtung:

Das Baugrundstlck einschlieRlich der Freianlagen ist zur Strafde an den Anlagen mit
einem Bauzaun eingezaunt. Als noérdliche und siidliche Begrenzung des
Grundstiicks zu den Nachbarn dienen teilweise vorhandene Mauern.

Der Bauzaun ist in Teilbereich neu zu errichten beziehungsweise umzustellen.

Zufahrten, Feuerwehrzufahrt und Stralenbereich mit Fullweg sind jederzeit frei zu
halten. Uber die gesamte Bauzeit muss die Zufahrt fiir die Feuerwehr sowie eine
Zufahrtstrasse zu den benachbarten Garagen freigehalten und entsprechend dem
Baufortschritt jeweils umverlegt werden.

Entstehende Zusatzaufwendungen durch Sicherstellung der gleichzeitig
stattfindenden Zufahrt/ Umfahrt durch rickwartigen Nachbareigentiimer sind
einzukalkulieren.

Auf Grund des geringen Platzangebotes auf der Baustelle dirfen Fahrzeuge die
Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar fir die Arbeiten notwendig ist. Alle
Fahrzeuge, einschlief3lich der Kfz der beschaftigten Arbeithehmer sind aulerhalb der
Baustelle zu parken.

In die Einzelpreise ist einzukalkulieren, dass die Zufahrt und Vorbereich/
AuBenanlagen bei Entstehung von Verschmutzungen jeglicher Art diese umgehend
und fortlaufend zu beseitigen sind, ggf. tagliche Reinigung der betroffenen Bereiche.
Schneidearbeiten sind als Nassschnitte auszufiihren.

In die Einzelpreise ist grundsatzlich das Arbeiten mit an die Baustellenverhaltnisse
angepasstem Gerat einzukalkulieren.

Die VerschlieRbarkeit von Lagerflachen ist eigenstandig zu 16sen

Ein Sanitaircontainer mit WC, nutzbar fiir alle am Bau beteiligten ist gestellt, jedoch
nicht Uber die gesamte Bauzeit der Freianlagen.

Generell kann nur abschnittsweise und seitenweise gearbeitet werden, dadurch
bedingte Umladearbeiten oder Umsetzarbeiten von Material ist in die Einzelpreise
einzukalkulieren.

2. OBJEKTSPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUVORHABEN
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Kapazitaten/ Bauablauf

Es ist grundsatzlich abschnittsweises Arbeiten in Bauabschnitten mit zeitlicher
Trennung zu berlcksichtigen und in die Einzelpreise einzukalkulieren. Die fir die
Einhaltung der Termine erforderlichen Kapazitaten an Personal und Geraten sind
vorzusehen und bereitzustellen.

Es kann nicht gewahrleistet werden, dass der Auftrag kontinierlich und ohne
Unterbrechungen abgearbeitet wird. D.h. Unterbrechungen, zusatzliche Anfahrten
und Abstimmungen mit den anderen am Projekt beteiligten Firmen und Behdrden
sowie insbesondere witterungsbedingte Unterbrechungen, Bauzeit Gber Winter sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bauzeitenplan

Es ist innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung ein Feinablaufplan zu
erarbeiten, vorzulegen, abzustimmen und fortzuschreiben, auf Basis des
Vorgabe-Grobablaufplans vom 25.06 2024, sowie mit Einarbeitung und
Beriicksichtigung des Baufortschrittes zum Auftragszeitpunkt.

Dieser Feinablaufplan muss beinhalten in welchen Zeitabschnitten die
einzelnen Teilleistungen und Baubereiche fertiggestellt werden, sowie
Angaben zur Anzahl der einzusetzenden Facharbeiter machen.

Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fiihren und woéchentlich,
unaufgefordert der Bauleitung zu Gbergeben.

In den Bautagesberichten miissen Angaben enthalten sein tber
Wetterbedingungen, Temperaturen, Zahl der auf der Baustelle

beschaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Typ der eingesetzten

GrolRgerate sowie den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und

Ende von Leistungen gréReren Umfangs). Aulterdem sind besondere Abnahmen,
Unterbrechungen, Unfalle, Behinderungen und sonstige

Vorkommnisse festzuhalten.

Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anordnung und Genehmigung des AG (nicht der
Bauleitung) ausgefuhrt werden.

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind zeitnah, mindestens wochentlich einzureichen.

Absteckung:
Ein Bezugshdhenpunkt wird durch AG vorgegeben.

Leistungsumfang:

Auch wenn in der Leistungsposition die Vorgange "Herstellen, Liefern, Einbauen”
oder "Abbrechen, Transportieren, Entsorgen, Kippgebihren" nicht gesondert
beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter Zugrundelegung der allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behérdlichen
Bestimmungen und Ausflihrungsbestimmungen nach DIN-Normen der ATV-VOB,
Teil C, als beschrieben.

Die bei den Arbeiten anfallenden Kosten fiir die Entsorgung von Abbruchmaterialien,
Verpackungsmaterialien und anderen Abféllen sind vom AN in die Einheitspreise
einzurechnen.

Samtliche Positionen der Leistungsbeschreibung verstehen sich, wenn nicht anders
beschrieben, einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Montageristungen
It. VOB/C, sonstiger Hebezeuge, Maschinennutzung aller Art und
Transportaufwendungen.

2. OBJEKTSPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUVORHABEN
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Baustellensituation:

Die einschlagigen Vorschriften zur Einschréankung des Bauldrmes, bzw. die
Einhaltung der Ruhezeiten (fir das umliegende Wohngebiet) sind It. Zschopauer
Stadtordnung unbedingt einzuhalten. Verfahren wegen Verstden dieser Zeiten
gehen zu Lasten des Verursachers.

Es wird empfohlen, sich Uber Lage und Beschaffenheit des Grundstlickes und die
bestehenden Zufahrts- und Transportmdglichkeiten fir Material zur
Verwendungsstelle an Ort und Stelle zu unterrichten.

Werden durch den AN Container aufgestellt, so ist der Stellplatz mit dem AG
abzustimmen.

Boden, Aufbruch- und Abbruchmaterial:

Soweit im LV nichts anderes vorgeschrieben ist, sind die unbrauchbaren bzw.
Uberschissigen Aushubmengen sowie das Abbruchmaterial vom AN
ordnungsgemalf zu beseitigen. Mit Angebotsabgabe, jedoch spatestens vor
Auftragsvergabe, hat der Bieter den schriftlichen Nachweis der ordnungsgemafien
Entsorgung zu erbringen. Hierbei werden nur die folgenden schriftlichen Unterlagen
anerkannt:

Annahmebescheinigung einer genehmigten Deponie.

Sicherheit auf der Baustelle:

Rettungswege sind freizuhalten.

Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der
Berufsgenossenschaften und Baubehdrden einzuhalten Die Herstellung und das
Vorhalten von samtlichen Schutz- und Arbeitsgeristen, sowie sonstiger
Sicherungsmafinahmen und Beschilderungen die zur Durchfihrung der Arbeiten im
Rahmen der Unfallverhitungsvorschriften notwendig sind, sind Sache des
Auftragnehmers und in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Baum- und Pflanzenschutz, Schutz von Grenzsteinen u.a.:
Bestandsbaume, Bauteile, Bauwerke, Grenzbebauung, Grenzsteine u.a. im Bereich
der Baustelle sind gegen Beschadigungen jeder Art zu schitzen.

Beschadigungen:

Beschadigungen an Vorleistungen anderer Gewerke sind sofort dem Auftraggeber
zu melden.

Ist es vorabsehbar, das Vorleistungen anderer Gewerke direkt oder indirekt in
Mitleidenschaft gezogen werden kdnnten, sind diese selbstverantwortlich durch
angemessene MalRnahmen zu schitzen, Aufwendungen hierfiir sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Malle

Alle MafRe und Hohen aus Zeichnungen und Bauteillisten sind vor Ausfiihrung und
Bestellung am Bau zu kontrollieren. Bei Abweichungen aul3erhalb der von der DIN
vorgegebenen Maltoleranzen ist vor Baubeginn / Fertigung mit dem Auftraggeber
Ricksprache zu nehmen.

Abrechnung

Die Abrechnung von Bauleistungen erfolgt nach Aufmallen und Belegen, die
gemeinsam von dem Beauftragten Vertragspartner vorgenommen werden und
gemeinsam anerkannt sein muissen.

Die Aufmalie sind durch AN dem Baufortschritt unmittelbar folgend zu erstellen.
Nicht mehr feststellbare Leistungen werden spater nicht mehr anerkannt.

Eine rechtzeitige Durchfuihrung der Aufmale ist Sache des AN.

2. OBJEKTSPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN ZUM BAUVORHABEN
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Die Schlussrechnung ist mit allen Unterlagen (Rechnungen, Massenermittlung,
Abrechnungsplane, Prifprotokolle, AufmaRbelege und Lieferscheine) in DIN A 4
geordnet vorzulegen. Abschlagsrechnungen mussen Mengenermittlungen und
Zeichnungen beiliegen, die auch fiir die Schlussrechnung verwendet werden
koénnen.

Besondere Hinweise Erdarbeiten:

Die Entsorgung hat gemaf Bestimmungen des Keislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
(KrW-/AbfG) zu erfolgen.

Die Nachweisflihrung ist gemaR der Nachweisverordnung zu erbringen.

Das Vorlegen der Annahmebescheinigung des Entsorgers und der Wiegescheine ist
in die Einzelpreise einzukalkulieren. Alle Positionen mit dem Hinweis 'Entsorgung’
sind inklusive Separierung, Container, Transport und Entsorgungsgebihren zu
kalkulieren.

Hinweis Altlastenfachliche Begleitung:

Das Flurstlick 359/2 ist als Altlastverdachtsflache erfasst.

Die Aufwendungen flir externe Begleitung durch "altlastenfachliche Baubegleitung”
(Buro fur Baugrund und Geologie, Chemnitz) sind in die Positionen einzukalkulieren,
siehe hierzu auch Beschreibung Erdarbeiten- Besondere Hinweise.

Der Bieter hat die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fir die jeweiligen
Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage in
seinem Angebot zu benennen und vor Auftragserteilung nachzuweisen, dass die
Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Abfalls berechtigt sind und
erklaren, die Abfélle abzunehmen.

Vor Beginn der Erdarbeiten ist vom AN ein Entsorgungskonzept
aufzustellen mit Angabe:

Abfallbezeichnung,

AVV-Nr. Menge,

Beférderer u. Entsorgungsanlage mit Adressen,

Zuordnung durchgeflihrter Beprobungen.

Die Angaben sind spatestens 10 Tage nach Auftragsvergabe an die Externe
Altlastenfachl. Begleitung zuzuarbeiten und abzustimmen. Das Entsorgungskonzept
ist vom AN vor Entsorgung im LRA-Erzsgebirgskreis einzureichen:

(email: abfall-boden@kreis-erz.de)

Die Aufwendungen sind in die Positionen einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit insbesondere mit
Transportarbeiten zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung naher
aufgefuhrten Abfalle. Er Gbernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung
oder Beseitigung der Abfalle unter Beachtung der einschlagigen gesetzlichen,
insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik und
fuhrt die von ihm zu erbringenden Nachweise.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfalle moglichst
getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzufihren.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer
ordnungsgemalfien Entsorgung erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege
usw. sind auf Anforderung, der Begleitschein stets in Kopie dem Auftraggeber
vorzulegen.

Werden durch den AN 6ffentliche und private Verkehrswege, Gebaude und
Einrichtungen auf dem Baugrundstiick bzw. angrenzende oder sonstige Bauteile im
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Zuge der BaumalRnahme beschadigt, so hat er diesen Schaden unentgeltlich und
unverzuglich zu beheben, der AN tragt hierfiir auch die Folgeschaden.

Verschmutzungen der anliegenden Straflten, Wege und Platze durch Fahrzeuge
oder Baumaschinen sind arbeitstaglich unverzlglich zu beseitigen.

Besondere Rucksicht ist auf die angrenzende Wohnbebauung zu nehmen.

Larm und Staubbelastigungen sind zu vermeiden.

Alle Arbeiten sind so erschitterungs-, larm- und staubarm auszufihren, wie nach
dem Stand der Technik mdglich. Insbesondere sind Erschiitterungen sowie deren
Ausbreitung zu minimieren. Die Montageablaufe sind zu optimieren.

Es arbeiten weitere Gewerke zeitgleich auf der Baustelle.

Samtliche Leistungen des AN verstehen sich einschlieRlich eventueller
Erschwernisse durch Baumalinahmen anderer Gewerke sowie durch eigene oder
bauseitig verlegte Einbauten.

Das Ubernachten auf der Baustelle ist untersagt.

25 Kiirzel/ Positionsbezeichnungen/ Abkiirzungen

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

b Breite

BU Bauliberwachung
bzw. beziehungsweise

dgl. desgleichen

EP Einheitspreis

evt. eventuell

GP Gesamtpreis

gem. gemaf

gaf. gegebenenfalls

inkl. inklusive

LV Leistungsverzeichnis
0.4. oder Ahnliches

o.glw. oder Gleichwertiges
0.g. NW. ohne genaueren Nachweis
TGA Technische Gebaudeausrustung
TK Telekommunikation
u.a. und anderem

usw. und so weiter

3. Leistungsumfang allgemein
3.1 Hinweise zur Ausfiihrung

Alle Leistungspositionen beziehen sich, wenn nicht anders beschrieben, auf

Herstellen, Liefern und Einbauen, einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,

Montagerustungen It. VOB/C, sonstiger Hebezeuge, Maschinennutzung aller Art und

Transportaufwendungen, sowie Nebenleistungen.

Bei Abbruch- und Entsorgungsarbeiten sind der Transport auf der Baustelle, das evt.

Zwischenlagern (z.B. Container), der Transport zur Deponie sowie alle anfallenden
Gebulhren und Entsorgungskosten einzukalkulieren.
Hinweistexte sind bereits in der Kalkulation zu beachten.

Samtliche Aufwendungen fiir die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die nicht

in den Positionen beschrieben werden, sind als Nebenleistung zu betrachten und in

3. LEISTUNGSUMFANG ALLGEMEIN
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die EPs einzukalkulieren. Die Wahl der Technologie obliegt dem AN, soweit nicht im
LV explizit beschrieben. Die Wahl der Hebe- und Férderzeuge ist auf die ortlichen
Gegebenheiten der Baustelle und des Baubereichs anzupassen.

Die Ausfiihrung der Leistungen erfolgt ausschlief3lich nach freigegebenen
Unterlagen. Die Ubergabe erfolgt spatestens zur Bauanlaufberatung.

Es sind die erforderlichen Erlaubnisse bzw. Schachtscheine vor Beginn der Arbeiten
einzuholen und dem AG zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Der AN prift vor Arbeitsbeginn die Ausfiihrungsplanung hinsichtlich ihrer
fachgerechten Realisierbarkeit. Dartber hinaus sind samtliche Unterlagen auf
Richtigkeit sowie Male und Massen zu prifen. Sollten sich Unstimmigkeiten
ergeben, so ist der Planer/ AG unverzuglich schriftlich zu informieren.

Erst nach endglltiger Abstimmung der Werkstattplanung des AN und basierend auf
den Ergebnissen der Abstimmungen und der Bemusterung erfolgt die endgultige
Freigabe durch den Planer/ AG zur Fertigung und Ausfiihrung. Dies wird schriftlich
festgehalten.

Der AN hat alle 6ffentlich rechtlich notwendigen Abnahmen (Priifzeugnisse usw.)
vorzubereiten und durchzufihren.

3.2, Ausfiihrungsunterlagen allgemein

Planung des AN:

Die zu erstellenden Planungsunterlagen mit den erforderlichen textlichen
Ausfuhrungen missen die notwendigen Berechnungen (einschlieBlich Statik), die
Aufbaubeschreibungen, evt. Angaben zu Revision und Wartung sowie
zeichnerischen Darstellungen aller technischen Anlagen enthalten.

Alle MaRangaben sind vor Ort und am Bau zu prifen.

Die vom AN zu erstellenden Unterlagen dienen zur Prifung der auszufihrenden
Leistungen des AN, zur Information und Koordination mit Dritten und zur Information
des AG. Wenn nicht anders geregelt, sind die Zeichnungen in Papierform (in
schwarz/weil}, kopierfahig und gefaltet) sowie digital (*.dwg/*.dxf und *.pdf) zu
Ubergeben.

Verwendbarkeitsnachweise / Produkte:

Es sind ausschlieBlich zugelassene Materialien und Produkte zu verwenden.

Gdf. geforderte Zeugnisse und Zulassungen sind durch den AN beizubringen und
vor Baubeginn der Bauliberwachung zu tbergeben.

Far alle zu verwendenden Baustoffe und Materialien sind der Bautiberwachung mit
der Werkstattplanung, bzw. spatestens zur Schlussabnahme, aktuelle technische
Produktinformationen, Pflege- und Wartungshinweise in Papierform zu Gbergeben.
Liegen die Unterlagen nicht vollstandig vor, kann die Schlussabnahme oder die
Annahme der Schlussrechnung verweigert werden.

Gleiches gilt fiir zu entsorgende Stoffe. Die fachgerechte Entsorgung ist
nachzuweisen.

3.3. Dokumentation / Bautagesberichte des AN

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit (einschlieRlich Werkstattplanung und
Fertigteilproduktion des AN) ein Bautagebuch als Grundlage und Zuarbeit fir das
Bautagebuch des Planers und der drtlichen Bautberwachung zu flhren.

In den Bautagesberichten miissen Angaben enthalten sein Uber Wetterbedingungen,
Temperaturen, Zahl der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Typ
der eingesetzten Groligerate sowie den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen gréReren Umfangs). AulRerdem sind besondere Abnahmen,
Unterbrechungen, Unfalle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse festzuhalten.

3. LEISTUNGSUMFANG ALLGEMEIN
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Vom AN unterzeichnete Durchschriften des Bautagebuchs sind in Form von
taglichen Bautagesberichten an die Bauliberwachung zu tibergeben.

Samtliche Protokolle von Zustandsfeststellungen sind vom AN auszufertigen und der
Bauuberwachung zur Prifung und Unterschrift vorzulegen.

Auf Verlangen des AG und/ oder des Planers bzw. der 6rtlichen Bauliberwachung
hat der AN den Erhalt von Schriftverkehr zu bestatigen.

Die Schlussdokumentation beinhaltet Fachbauleitererklarungen, alle Nachweise,
Prifprotokolle, Zertifikate, Ubereinstimmungserklarungen, Wartungs- und
Pflegehinweise, fortgeschriebene Werkplane,

Fotodokumentationen (Fotoaufnahmen mit Datum und Messlatte von allen
relevanten Baubereichen) und dgl. Die Zusammenstellung erfolgt nach Abstimmung
mit der BU, inkl. Gliederung und Ordner in fiinffacher Papierform, wenn nicht anders
vereinbart, sowie digital auf Speichermedium. Eine vollstdndige Dokumentation ist
Voraussetzung zur Erflillung des Vertrages sowie einer prifbaren Schlussrechnung.

3.4. Abnahmen

Falls nicht anders vereinbart, werden je nach Baufortschritt Zustandsfeststellungen
durchgefiihrt. Die Fertigstellung der Gesamtleistung wird mit einer férmlichen
Abnahme festgestellt. Die Zustandsfeststellungen sind rechtzeitig durch den AN
schriftlich zu veranlassen. Die Abnahme ist Voraussetzung zur Stellung einer
Schlussrechnung. Die gesamten Dokumentationsunterlagen miissen zur Abnahme
dem Bauherren bzw. der Bauiberwachung vorliegen.

3.5. Bauablauf

Die schriftlich und einvernehmlich mit der 6rtlichen Bautiberwachung/ AG
festgelegten Termine (schriftl. in Terminplanen oder Protokollen, Aktennotizen)
werden ebenfalls Vertragsbestandteil und sind in der Fortschreibung der Termine
einzuhalten.

Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung Kontakt mit der
Baulberwachung des AG aufzunehmen und Technologien und Bauzeiten
(Feinablauf) abzustimmen.

Der AN legt 10 Tage nach Vertragsabschluss einen Feinablaufplan vor der auf Basis
des Vorgabe-Grobablaufplans vom 25.06 2024, sowie mit Einarbeitung und
BerUcksichtigung des Baufortschrittes zum Auftragszeitpunkt.

Evtl. Schnittstellen mit anderen Gewerken sind selbstandig zu koordinieren. Der
Baubeginn des AN ist der drtlichen Bauleitung schriftlich anzuzeigen.

Sonn- und Feiertagsarbeiten missen, gemafl den gesetzlichen Bestimmungen,
beim Gewerbeamt sowie beim Nutzer schriftlich angezeigt werden und auf der
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften vorher durch die zustadndigen Behérden
genehmigt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet mit einem am Anfang der BaumalRnahme
benannten verantwortlichen Vertreter an den turnusmafig durchgefihrten
Bauberatungen teilzunehmen.

Bauverzug oder -behinderungen, die durch fehlende Teilnahme und Abstimmung
entstehen, verantwortet der AN, dies kann zu Schadensersatzanspriichen des AG
fuhren.

4. Angaben zur Bauausfiihrung

4.1 Verkehrsbeschriankungen:
Verkehrsbeschrankungen, die fir die eigene Leistung erforderlich werden, sind vom
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AN eigenverantwortlich mit den zustédndigen Behorden abzustimmen und die dafur
entstehenden Kosten zu tbernehmen.

4.2 Anschliisse fiir Wasser, Strom, Abwasser:

Alle fUr den Baustellenbetrieb notwendigen Anschlisse fur Bauwasser, Baustrom
und Schmutzwasserentsorgung sind in der BE vorhanden und gemaf Vertrag
abzurechnen. Eine Sanitéranlage steht in der Zentralen Baustelleneinrichtung zur
Verfligung, nach Abbau der Zentralen BE werden Mobiltoiletten zur Verfligung
gestellt.

4.3 Baustelleneinrichtung:

Der AN hat einen eigenen BE-Plan mit Angaben zu Lagerplatzen und sonstigen fir
die Ausflihrung der Leistung notwendigen Flachen und Baustralien vorzulegen.

Es ist mit einer abschnittsweisen Arbeitsreihenfolge mit Beginn Siidseite, gegen
den Uhrzeigersinn zu rechnen. Mit Beginn der Arbeiten kann fir das Baufeld der
Freianlagen keine komplette Baufreiheit gegeben werden, dies bedingt nur
eingeschrankte- oder geringe Lageflachen.

Die Baustelleinrichtung ist dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen. Lagerflachen
stehen nur eingeschrankt zur Verfigung. Sdmtliches Material ist abschnittsweise und
dem Baufortschritt folgend zu liefern.

Mussen offentliche bzw. fremde Flachen und Grundsticke in Anspruch genommen
werden, so hat der AN sich eigenverantwortlich mit den zustandigen Behoérden/
Grundstuckseigentimern abzustimmen, Genehmigungen einzuholen und die daftr
entstehenden Kosten zu tbernehmen.

4.4 Bodenverhiltnisse / Kampfmittel:

Die Bodenverhaltnisse sind dem Baugrundgutachten vom 26.07.2004 sowie dem
Ergebnisbericht Baugrund- und Abfalluntersuchung vom 24.08.2020 des
Ingenieurbiros ECKERT GmbH fir Geotechnische Untersuchungen und Planungen
zu entnehmen.

Diese liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.

Das Grundstiicksgelande weist insgesamt einen Hohenunterschied von ca. 3m auf
(zwischen 347,20m - 350,50m 0.NHN) und ist Regionalgeologisch dem kristallinen
Schiefer des Erzgebirges zuzuordnen.

Der Baubereich wurde vor Baubeginn nicht auf Kampfmittel untersucht, da keine
Anhaltspunkte daflr vorlagen. Die Kampfmittelfreiheit des Grundstticks kann aber in
keinem Fall mit absoluter Sicherheit garantiert werden. Bei Verdacht auf
Kampfmittelfunde sind die Arbeiten einzustellen und die Polizei unter der
Telefonnummer 110 zu benachrichtigen.

4.5 Schutz von Baumen, Vegetationsflichen, Bauwerken usw.:

Wahrend der Bauarbeiten ist der zu erhaltende Baumbestand gemafd DIN 18920 zu
schitzen. Arbeiten an Baumwurzeln dirfen grundsatzlich nur in Abstimmung mit der
Baulberwachung durchgefiihrt werden. Eine Verzdgerung der Arbeiten im Bereich
des Baumbestandes von jeweils bis zu 2 Werktagen ist deshalb einzukalkulieren.

4.6 Schutz vorhandener Anlagen:

Ein Grofteil der Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Grundstiick sind bereits
errichtet. Die vorhandenen bekannten Medien sind im Lageplan der
Ausfuhrungsplanung dargestellt.

Dies entbindet den AN nicht davon, sich vor Beginn der Arbeiten {iber vorhandene Leitungen
zu informieren und bei den Ortlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen
Aufgrabungserlaubnisse (Schachtscheine) einzuholen. Die Kosten dafiir trigt der
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AN. Schéden durch Missachtung der betreffenden Vorschriften gehen zu Lasten des
AN.

4.7 GemaR Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen:

Der AG hat fiir die Uberwachung der BaumaRnahmen einen SIGEKO beauftragt.
Der SIGE-Plan sowie die geltenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhitungsbestimmungen sind einzuhalten. Aufwendungen, die durch
Nichtbeachten der geltenden Vorschriften entstehen, werden nicht gesondert
vergutet. Kosten, die auf Grund mangelhafter SicherheitsmaRnahmen entstehen
(z.B. verlangerte Standzeiten, zusatzliche Sicherheitsmalinahmen), sind durch den
Verursacher zu tragen.

4.8 Leistungen des AG:

Baugenehmigung,

Entwésserungsgenehmigung,

Grenzvermessung

Baugrundgutachten

Ausfihrungsplanung des Landschaftsarchitekten, diese liegt der
Leistungsbeschreibung in Auszligen als Vorabzug und verkleinert als Anlage bei.

4.9 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Neben den Leistungen des AN Freianlagen sind weitere Gewerke an der
Gesamtbaumalinahme beteiligt:

AN Baustelleneinrichtung

AN Baumeisterarbeiten - Rohbau, Gerist, Dach, Fassade

AN Elektroarbeiten, Aufzugsbau

AN HLS-Arbeiten,

AN Ausbaugewerke: Trockenbau, Tischler, Maler usw.

AN Umzug/ Transport

Die Leistungen dieser AN und ggf. weiterer Gewerke sind mit der eigenen zu
erbringenden Leistung zu koordinieren und in den Bauablauf zu integrieren, damit
ein reibungsloser Baufortschritt erfolgen kann.

410 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme:

In Abhangigkeit der Bau- und Verkehrsflihrungsphasen ist eine Benutzung von
Teilbereichen der MalRnahme vor der Endabnahme ggf. erforderlich.

Vor Beginn der Benutzung sind Leistungsfeststellungen mit dem AG zu vereinbaren.

411 Bemusterung:

Der 6rtlichen Bautberwachung sind auf Anforderung Muster und Proben der
ausgeschriebenen Produkte und Materialien vor der Lieferung unentgeltlich zur
Begutachtung vorzulegen.

Die Lieferung kann grundsatzlich erst nach Freigabe durch den AG erfolgen.

01.0001 Baustelleneinrichtung

Position .
Baustelleneinrichtung
Einrichten der Baustelle fir alle in der Leistungsbeschreibung
aufgefihrten Leistungen, einschl. des Anlegens, der
Unterhaltung und des Rickbaus von Zufahrtswegen zur
Baustelle sowie Lagerplatzen, sonstigen Platzen und Wegen
soweit erforderlich, sowie das Beschaffen weiterer Flachen,
sofern die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Flachen
nicht ausreichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.07.2024 - Seite 15 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.0001 -

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsmafigen Durchfiihrung der Bauleistung erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, betriebsfertig bereitstellen.
EinschlieBlich der daflir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubdro, Unterkunfte, Bautoiletten, Lager und dergleichen
transportieren, aufbauen und einrichten sowie unterhalten
wahrend der Bauzeit.

Einschl. mehrfachem Umsetzen der Baustelleneinrichtung
innerhalb der Baustelle, entsprechend dem Baufortschritt, sowie
Anpassung der BE zur Sicherstellung Inbetriebnahme Objekt ab
09.12.24: freie Begehbarkeit der Fluchtausgange. Fir die
restliche Bauzeit nach dem 09.12.2024 sind Aufwendungen fir
den gleichzeitigen Betrieb einzukalkulieren (Abz&dunungen
Fluchtwege u. Baustellenbereiche einschl. Umsetzarbeiten,
provisorische Ubergange Gebaude od.a.).

Aufwendungen flr Sicherstellung der Umfahrt fir Anlieger sind
einzukalkulieren (provisorische Schotterrampen, Abzaunungen
od. a.).

Abschnittsweises Arbeiten mit Bauunterbrechungen einschl.
Arbeiten mit kleinem Gerat sowie beschrankte
Gebaudeumfahrt und beengte Platzverhaltnisse mit
Einschrankungen durch gleichzeitig stattfindende

Arbeiten, Fassaden- u. Dacharbeiten, sind einzukalkulieren.

In diese Position sind alle Aufwendungen flr die
Baustelleneinrichtung einzurechnen, dazu zahlen insbesondere:
Allgemeine Bauvorbereitungen wie Erwirken von
Genehmigungen, Beweissicherungen, Sicherung von
Festpunkten, Héhenmarken, Grenzsteinen u. a., Erkunden von
Leitungen / Erdkabeln und sonstigem.

Sauberhalten der Baustelle, Abtransport des Bauschuttes,
Baureinigung bei Beendigung der Bauarbeiten, Erstellung und
Unterhaltung von Schutzeinrichtungen.

Wassern zur Staubbindung und ggf. taglich erforderliches
Reinigen von Gehwegen und Strallen;

Beseitigen sadmtlicher durch die Bauarbeiten entstandener
Schaden.

Wiederherstellen der in Anspruch genommenen Flachen in
ihrem urspriinglichen Zustand

Lohnmehrkosten wie Wegegelder, Auslésungen, Bereitstellung
von Unterkunften usw. werden nicht gesondert vergutet.

Einschl. Ruckbau und Abtransport der Baustelleneinrichtung.

1 Psch EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 16 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.0002 Zulage Innenhof zur Baustelleneinrichtung der Vorposition

Position

Zulage Innenhof zur Baustelleneinrichtung der Vorposition

fur den Bau des Innenhofes,

Mehraufwendungen zur Absichern des Baubereiches, und zur
Wegesicherung durch das Gebaude, Boéden mit beschrankter
Belastung: Bodenbelastbarkeit <5KN/ m?,

Durchgangsbreiten zu Innenhof <1,8m,

Bauzugang von Nordseite iber Saal,

Laufweg Breite >2,5m mit Folie und Bautenschutzmatten u.
Plattenlage wasserfest, dicht abdecken u. nach Beendigung
entfernen; Calcium-Sulfatestriche sind vor Feuchtigkeit zu
schutzen,

Tdrdurchgange Blendrahmen und Tarblattter mit Stitzen sind
zu schitzen mit z.B. Vlies+ stolRfesten Weichfaserplatten,
Schwellen sind vor Uberfahrt zu schiitzen u. zu (iberbauen,
Schutz nach Wahl des AN flir Sttzen, Wande, Durchgange u.
Bdden, z. B: mit Seekieferplatten auf Vlies und Folie.
EinschlieBlich Abstimmung u. Ricksichtnahme mit gleichzeitig
stattfindenden Arbeiten im Saal, die Leistungen sind in die Pos.
einzukalkulieren.

Aufwendungen fiir manuelles Arbeiten, Kraneinsatz fur
vertikalen -u. horizontalen Lastentransport sowie den
Transport von Schittgitern und allen anderen Maretialeien zum
und innerhalb des Baubereiches, fur zusatzliche technologisch
erforderliche Transportverpackungen wie z.B. Big Bags,
Mehraufwendungen fur Einatz Mobilkran, nach Erfordernis,
mehrfach.

Einrichten, Vorhalten, Zuriickbauen.

Ausfihrung Innenhof nach zeitlicher Einordnung u. zeitlicher
Verschiebung in Abstimmung Bauablauf- nach Abristung
Fassaden ist einzurechnen.

1 Psch EP o GP i

01.0003 Winterbau Zusatz-und SchutzmaRnahmen
Position Winterbau Zusatz-und Schutzmafnahmen

fur Erdarbeiten, Kanalarbeiten, Unterbau, Betonarbeiten
sonstige Arbeiten nach LV bis -3° oder Nachtfrost;

soweit witterungsbedingt erforderlich oder auf Anweisung der
Bauleitung, u.a. sind folgende Arbeiten durchzufihren:

- Beseitigung, Rdumen von Eis und Schnee, ggf. streuen-
Zufahrt u. Arbeitsbereiche AN

- Abdecken mit Dammmatten von Bauteilen u. Fundamenten,
Schutz vor Nachtfrost

- Erhéhen der Betontemperaturen beim Betonieren sowie
Vorsorgemafnahmen oder Betonzusatze fiir das Betonieren bei

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

01

Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.0004

Position

01.0005

Position

01.0006

Position

- Fortsetzung von Eintrag 01.0003 -

kihler Witterung, z.B. durch Warmhalten des Betons,
Abdeckung, Beheizung der Schalung, Ummantelung von
Bauteilen u.dgl.. Verwendung Frihhochfeste Zementsorten,
Lufttemperatur beim Betonieren: + 5 bis - 3° Schutz des Betons
vor zu schnellem Auskihlen

- witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen

- Beheizen von Containern des AN

- fUr die Dauer der Einsatzzeit von ca. 4 Monaten vorhalten und
betreiben, einschl. Betriebsstoffe, wahrend der Arbeitszeit bzw.
durchgehend, falls erforderlich, sowie beseitigen.

-gilt fir Leistungszeit Winter 2024/25

1 Psch EP o GP

Baustellensicherung im Bereich 6ffentlicher Verkehrsflachen

Baustellensicherung im Bereich offentlicher Verkehrsflachen:
Einrichtungen zur Sicherung der Baustelle aufbauen,

standig unterhalten und betreiben, nach Erforderniss umsetzen
und abbauen.

60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
vergutet.

Baustellensicherung im Bereich inner- und auf3erhalb
offentlicher Verkehrsflachen.

Baustellensicherung einschlief3lich Beschaffung aller
notwendigen Genehmigungen fir temporare Beschilderung der
Baustelle / der verkehrsrechtlichen Anordnung.

1 Psch EP GP oo

Grenzpunkte orten, sichern und schiitzen.

Grenzpunkte orten, sichern und schitzen.

Grenzen zu Nachbargrundstlcken, unfallsicher fur die gesamte
Bauzeit bis zur Ubergabe einschl. Sicherung vorhandener
Grenzpunkte vor Arbeitsbeginn.

1 Psch EP GP oo

Priifung vorliegende Beweissicherung vor Arbeitsbeginn

Prifung vorliegende Beweissicherung vor Arbeitsbeginn
(aufgestellt Los 01 fur grenzumliegende Bebauung)

nach aktuellem Befund vor Ort mit schriftl. Stellungnahme u.
Bestatigung durch AN.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Beweissicherung seitenweise
fur die Bereiche Hauptgebdude zu ergdnzen und durch AN
vorzulegen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Abgleich
schriftlich durch den AN vorzulegen. (Zustandsfeststellung
einschlielllich Fotodokumentation durch AN) .

1 Psch EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

01

Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.0007

Position

01.0008

Position

01.0009

Position

mobile Toilettenkabine stellen und berdumen
mobile Toilettenkabine stellen und berdumen

mobile Toilettenkabine LxBxH ca. 120x122x220cm,
einschl. verschlielbarem Wechseltank,
Fassungsvolumen 2501,

einschl. Urinalbecken, Kleiderhaken,
Toilettenpapierhalter fir zwei Rollen Toilettenpapier,
Handreinigungsspender, rutschfestem Bodenbelag,
Vorhéngeschloss, zugfreier Be- und Entliftung,

liefern, Aufstellen auf Schotterflache, Einrichten und nach
Beendigung der Bauarbeiten wieder berdumen, einschl.
Endreinigung.

2 Stk EP o GP

mobile Toilettenkabine vorhalten
mobile Toilettenkabine vorhalten

mobile Toilettenkabine geman Vorposition vorhalten,

nach Bedarf umsetzen, einschl. 24-h Notdienst,

einschl. entleeren, reinigen, odnungsgemaler Beseitigung der
Abwasser in den Klaranlagen,

durch Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV

und zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001:2008,

einschl. Beflllung mit umweltfreundlichem Sanitédrkonzentrat,
Versorgung mit Toilettenpapier und Handreinigungsmittel,
Reinigungsintervall: im Mittel wochentlich.

Abrechnungseinheit: Anzahl der Kabinen
fur jede Woche Standzeit

100 Wo EP GP oo

Bauzaun stellen und vorhalten

Bauzaun stellen und vorhalten:

Bauzaun aus verzinkten Gitterelementen,

Hohe 2m,

liefern und zur Abgrenzung stellen,

inkl. Betonsockel,

inkl. 2 Verschraubungen pro Zaunfeld.

Vorhalten und Kontrollieren wahrend der gesamten vertragl.
vereinbarten Bauzeit, Aufstellen auf befestigten und
unbefestigtem Untergrund,

inklusive Umsetzten der eigens gestellten Bauzaunfelder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.0009 -

fortwahrend der Arbeiten mit Anpassung an die értlichen
Gegebenheiten und abschnittsweises Arbeiten ist nach
Baufortschritt in die Leistung einzukalkulieren

inkl. Beseitigen nach Beendigung der Arbeiten.

Der Bauzaun dient nicht zur Absicherung der
Baustelleneinrichtung des AN.

280 m EP GP oo

01.0010 vorhandenen Bauzaun umstellen

Position vorhandenen Bauzaun umstellen:
Bauzaun, bauseits gestellt (Los 01 / BE), aus verzinkten
Gitterelementen, Hohe 2 m
in Teillangen, abschnittsweise,
abbauen, innerhalb des Baustellenbereiches transportieren und
wieder aufstellen
auf befestigten und unbefestigtem Untergrund,
inkl. Betonsockel,
inkl. 2 Verschraubungen pro Zaunfeld
Transportweg bis maximal 200m.

100 m EP o GP

01.0011 Toranlage des Bauzaunes errichten

Position . ”,
Toranlage fir Bauzaun der Vorposition.
Errichten und Vorhalten einer abschlie3baren Toranlage, Héhe
2m,
Durchfahrtsbreite ca. 3,50m
Sicherung durch Zahlenschloss,
inkl. Beseitigen nach Beendigung der Baumalinahme.

2 Stk EP o GP

01.0012 Abstecken der Gesamtanlage

Position
Abstecken der Gesamtanlage
Einmessen des Entwurfs im Gelande, Ubertragen des Hohen-
und Absteckplans.
Herstellen und Vorhalten von Achsen.
Sichern der Absteckung wahrend der Bauzeit.

1 Psch EP o GP

01.0013 Bestandsvermessung
Position
Bestandsvermessung

Erstellen von Bestandsplanen nach Abschluss aller Arbeiten
mittels elektronischem Tachymeter durch

ein autorisiertes Ingenieurbdro.

Die Pauschale gilt fiir alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.0013 -

Darstellung aller tatsachlich gebauten Baulichkeiten,

als Plandarstellung, Mafstab 1:100,

Lage der Baulichkeiten wie tatsachlich gebaut mit Langen-,
Hohen- und Flachenangaben, sowie Ausstattungselementen
und sémtlicher neu errichteter Ver- und
Entsorgungseinrichtungen.

Die Einmessarbeiten von Leitungen, Schutzrohren und
unterirdischen Bauwerken haben am offenen Graben zu
erfolgen und sind nach topographischer Lage, Schacht- und
Verlegetiefen einzumessen.

Zusatzliche Leistungen und Aufwendungen durch
nachtragliches Beschaffen und Einpflegen dieser Daten,
die aufgrund mangelnder Koordination des AN notwendig
werden, gehen zu Lasten des AN.

Ubergabe der Plane und Listen in zweifacher Ausfertigung in
Papierform sowie der Plane und Berechnungen digital auf CD,
Plan im Format dwg/dxf und PDF.

1 Psch EP o GP o
01.0014 Fotodokumentation erstellen iiber gesamte Bauzeit.
Position Fotodokumentation erstellen (iber gesamte Bauzeit.

Bilder auf CD-ROM fiir alle Bauabschnitte, insbesonderere fiir

spater Uberbaute Bereiche als Baudokumentation erstellen.

Bilder mit Aufnahmedatum versehen.

Dokumentation relevanter MalRe mittels Zollstock oder MeRlatte

in der Bildaufnahme.

CD-ROM wird Eigentum des AG und ist spatestens mit der

VOB-Abnahme durch den AN zu Ubergeben.

1 Psch EP i, GP oo
01.0015 Dokumentation
Position Dokumentation

Erstellen der vollstdndigen Dokumentationsunterlagen gemaf
Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen.

Die vollstandige Enddokumentation ist vom AN vor Abgabe der
Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung in Papierform, sortiert
und beschriftet in Ordnern, sowie auf CD-Datentrager zu
Ubergeben.

Die Dokumentations-Richtlinie ist zu beachten.

1 Psch EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
01 Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Titel 01 Baustelleneinrichtung ...
MWSt. (19,0 %)  eveeieeeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.
02.0001 Stammschutz herstellen StU 110-160cm
Position Stammschutz gegen mechanische Beschadigung
durch Mantel mit Polsterung
herstellen und wahrend der Bauzeit vorhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanldufe
nicht berthren.
Stammumfang tber 110 bis 160 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, mind. 20mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhéhe mindestens 2,40 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
entfernen.
Baum im Bdschungsbereich
Baum im Gerenzbereich Nachbar
4 Stk EP oo GP oo
02.0002 Sichern kreuzender Leitungen
Position

Sichern kreuzender Leitungen:

Erschwernisse bei Kreuzungen bzw. Unterfahren von
Versorgungsleitungen und Kabeln gleich welcher Werkstoffe,
wenn hierfar Sicherungsarbeiten wie Auflagebretter,
Aufhangung u.a. notwendig werden.

inkl. Wiederauffillen der Kreuzungsstelle und Wiederherstellen
des urspriinglichen Zustandes, sowie Lieferung der
erforderlichen Materialien.

Mehrere Leitungen innerhalb einer Breite und Hohe von je
1,00m zahlen als eine Kreuzung.

5 Stk EP GP oo

Titel 02 SicherungsmaBnahmen ...
MWSL. (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

03

Titel AbbruchmaBnahmen Gehweg Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.0001

Position

03.0002

Position

03.0003

Position

Granit-Krustenplatten aufnehmen und lagern

Granit-Krustenplatten aufnehmen und lagern,

Aufnehmen der Granit-Gehwegplatten (Krustenplatten) im
Bereich des Gehweges,

mit geeignetem Vakuumverlegegerat,

vorh. Platten, sdubern, innerhalb der Baustelle férdern und
sortiert lagern.

Verlegeart gemal Bestand sichern, fur den Wiedereinbau
Dokumentieren.

Dicken der Platten bis 25cm, Fugenbreite 1,0 bis 1,5cm.
Lange x Breite bis ca. 150 x 75 cm

Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen

Einschl. aller benétigten Materialien, einschl. aller
Nebenarbeiten.

Hinweis: Der Umfang der Arbeiten wird von der
Bauuberwachung festgelegt.

55 m2 EP o GP oo

Bordstein zur Wiederverwendung aufnehmen und lagern

Bordstein zur Wiederverwendung aufnehmen und lagern
Bordsteine aus Naturstein, Granit 0.3.

GroBRe: 10 -15cm x 25-30cm x Lange Variabel bis 1,00m, ohne
Anlauf

Fundament aus Beton, Uber 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.

Wiederverwendbare Bordsteine von Beton und Moértelresten
saubern, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert lagern.
Nicht wieder verwendbare Bordsteine und tbriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Anteil wieder verwendbarer Bordsteine tber 80 bis 100

v. H.

10 m EP GP oo

Natursteinpflaster Gehwegiiberfahrt aufnehmen und lagern

Natursteinpflaster Gehwegliberfahrt aufnehmen und lagern
vorh. Kleinsteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm,

Art: Hartgestein Granit,

Pflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen,
Segmentbogenpflaster,

Fugenfillung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.

Steine reinigen, innerhalb der Baustelle fordern und zur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
03 Titel AbbruchmaBnahmen Gehweg Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.0003 -

Wiederverwendung im Baubereich sicher lagern und
dokumentieren.

Inklusive Entsorgen der Bettung und des Fugenmaterials.

Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

In den Einheitspreis sind alle Nebenleistungen und Kosten fir
Laden, Transport, Entsorgung und Nachweis einzukalkulieren.

14 m2 EP o GP

03.0004 Pflasterstreifen aus Naturstein zur Wiederverwendung

Position Pflasterstreifen aus Naturstein zur Wiederverwendung
aufnehmen und lagern
Art = Kleinteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm
Breite des Streifens = 3 Reihen.
Flache = Fahrbahnrand.
Pflastersteine aus Naturstein / Granit / Grauwacke 0.4..
aufbrechen,
Wiederverwendbare Pflastersteine von Beton und Moértelresten
saubern, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert lagern.
Nicht wieder verwendbare Steine und Ubriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.
Anteil wieder verwendbarer Steine Uber 90 bis 100
v. H.

In den Einheitspreis sind alle Kosten flr Laden,
Transport, Entsorgung und Nachweis einzukalkulieren.

9 m EP GP oo

Titel 03 AbbruchmaBnahmen Gehweg ...
MWSL. (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

04.0001 Tiefbord aufnehmen und entsorgen

Position .
Tiefbord aufnehmen und entsorgen
Tiefbordsteine aus Beton, Hohe bis 30 cm. Fundament aus
Beton, Uber 10 bis 20 cm dick, aufbrechen.
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemafn
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

50 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

04

Titel AbbruchmaBnahmen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.0002

Position

04.0003

Position

04.0004

Position

Asphaltdecke aufbrechen u. entsorgen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Flache = Pausenhof.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 15 cm bis 25 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

Abfallschlisselnr.: 17 03 02
Verwertungsklasse A nach RuVA
Bemerkung: Nicht gefahrlicher Abfall

Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des
KrW@G, des BBodSchG und der untergesetzlichen
Regelwerke zu erfolgen.

Material von der Baustelle entfernen und in
Recyclinganlage verwerten.

Entsorgung inkl. Transport und Gebuhren.

220 m2 EP GP oo

Ortbetonflache, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen

Ortbetonflache, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
Ortbetondecke aufbrechen, einschl. aller Schneid- und
Trennarbeiten, einschl. Randbefestigung,.

Einbaustarke: ca. 20cm.

Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemaf
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.

Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

15 m? EP GP oo

ungebundene Deckschicht, D 10cm aufnehmen und entsorgen

ungebundene Deckschicht, D 10cm aufnehmen und entsorgen
Splitt -Deckschichten, Wassergebundene Decke,

aufnehmen, Material ist fachgerecht zu verwerten.
Abraumtiefe bis 10cm

Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemaf
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.

Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

1.860 m? EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

04

Titel AbbruchmaBnahmen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.0005

Position

04.0006

Position

04.0007

Position

04.0008

Position

04.0009

Position

Strauchflachen H bis 150cm roden

Straucher einschl. Wurzelstock roden,

Pflanzenhohe: bis 150cm

Gelaneneigung: eben bis Bdschung mit Neigung 1:2.
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemaf
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.

Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

50 m? EP o GP i

Mauer abbrechen, B 50cm, H bis 120cm

Mauer abbrechen, B 50cm, H bis 100cm
Langeca 17 m

Mauer aus Ortbeton, armiert

inklusive Fundament aus Beton
Abfallschlisselnr.: 17 01 01 Beton

Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemafn
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

6,8 m? EP o GP

Mauer abbrechen, Zulage senkrechter Trennschnitt

Mauer abbrechen, Zulage senkrechter Trennschnitt
Zulage zur Vorposition flr saueberen, glatt maschinell geflihrten
Trennschnitt durch die Mauer der Vorposition.

1 Stk EP GP oo

Ortbetonflache, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen

Ortbetonflache, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
Ortbetondecke aufbrechen, einschl. aller Schneid- und
Trennarbeiten, einschl. Randbefestigung,.

Einbaustarke: ca. 20cm.

Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemaf
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.

Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

5 m2 EP GP oo

Maschendrahtzaun H ca. 180cm einschl. Pfosten abbrechen

Maschendrahtzaun H ca. 180cm einschl. Pfosten abbrechen
und entsorgen
Zaunhohe bis maximal 180cm, einschl. Zaunspfosten aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
04 Titel AbbruchmaBnahmen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.0009 -

Metall und Beton
einschl. Fundamente

Regelfeldlangen 250cm

Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemaf
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.

Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

25 m EP o GP

Titel 04 AbbruchmaBnahmen ............c.ccoeiiiiiinnnnnnn.
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweis Boden / Baugrundsituation :
Text
Boden / Baugrundsituation gemass den beiliegenden

Ergebnisberichten:

e Baugrund und Abfalluntersuchung,
Ingenieurbiro Eckert, Chemnitz, 24. 08.2020
e Baugrundgutachten ,

Ingenieurbiro Eckert, Chemnitz, 26. 07.2004

Hinweis Altlastenfachliche Begleitung
Text
Hinweis Altlastenfachliche Begleitung

Das Flurstlick 359/2 (nérdl. Teilbereich von Gesamtgrundsttick)
ist als Altlastverdachtsflache "ehem. Auto-Werkstatt Krau3"
erfasst.

Die BaumalRnahme wird daher durch das "Biro fir Baugrund
und Geologie", Chemnitz, im Rahmen einer altlastenfachlichen
Baubegleitung begleitet.

Eine Rasterbeprobung ist bereits erfolgt. Die Entsorgung ist laut
Plan LAGA -Zuordnung Freianlagen vorzunehmen und bedarf
keiner Zwischenlagerung.

Zuséatzliche Aufwendungen die in diesem Zusammenhang
entstehen, sind in die Einzelpreise der Bodenarbeiten
einzukalkulieren, dazu zahlen z.B. erforderliche Abstimmungen,
Dokumentation, Erstellung u. Fortschreibung
Entsorgungskonzept u. Nachweisfihrung nach Vorgaben der
Bauaufsichtsbehorde u. gemafl Nachweisverordnung.
Materiallagerung und Separierung auf dem Baugrundstuck,
sowie Anzeigen flr erforderliche Beprobungen sowie auch:

- Aushubmaterial nach Entsorgungsklasse getrennt bis zum
Abtransport I6sen und lagern,

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

05

Titel Bautechnische Bodenarbeiten

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 05 -

- Lager fir Bodenmaterialien entsprechend der értlichen
Bedingungen der vorhalten und SchutzmafRnahmen einplanen z.
B. mittels Folien vor Niederschlagen schiitzen,

- Abtransport von nicht wiederverwertbaren Materialien > Z 2 auf
eine entsprechende Deponie

- Abschnittsweises Arbeiten u. erforderliche Beprobungen -
dadurch bedingte Verzégerungen oder Unterbrechungen sind
einzurechnen.

- Nachweis der entsorgten/ abtransportierten Menge mittels
Wiegeschein auch wenn in Pos. sofort. Abfuhr beschrieben ist
gilt die Vorgabe nach Abfalltechn. Uberwachung zur
Zwischenlagerung u. Beprobung, sofortige Abfuhr und Abfuhr
nur nach Freigabe der Altlastenfachl. Uberwachung!

Wahrend der BaumalRnahme ist kaum ein Anschnitt von
Grundwasser zu erwarten. Lokal begrenzt kann jedoch temporar
auftretendes Sicker- bzw. Schichtenwasser auftreten.

Wahrend der Bauausfiihrung ist eine offene
Wasserhaltungsanlage insbesondere fir zu erwartendes
Niederschlagswasser vorzuhalten und bei Bedarf zu betreiben,
die Aufwendungen sind in die EP einzukalkulieren.

Hinweis zum Baugrund

Text

Hinweis zum Baugrund:

Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen sind den
beigefiigten Baugrundgutachten zu entnehmen.

Beim Aushub ist insbesondere bis in eine Tiefe von rd. 4,0 m
unter der derzeitigen OK Geldnde mit Fundamentresten, Schutt
und Einbauten zu rechnen.

Boden und Bauschutt sind getrennt aufzunehmen und zu
entsorgen.

Flachen fur die Zwischenlagerung von Materialien innerhalb
des Baufeldes sind nicht bzw. nur maximal bis zu
einer Menge von einer Fahrzeugladung vorhanden.

Untergrundverbesserung fiir Fundamente, Rohrgraben und
Schéchte.

Der Baugrund ist inhomogen. Daher ist fir die Griindung der
Bauwerke ein mind. 30cm starker Bodenaustausch mit
tragfahigem Boden entsprechend den Anweisungen des
begleitenden Baugrundgutachters vorzusehen.

Hinweis Zwischenlagerung

Text

Hinweis Zwischenlagerung:

Flachen fur die Zwischenlagerung von Materialien innerhalb des
Baufeldes sind nicht bzw. nur maximal bis zu einer Menge von
einer Fahrzeugladung vorhanden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.0001

Position

05.0002

Position

05.0003

Position

- Fortsetzung von Eintrag 05 -

Nur nach Absprache kann Boden geordnet und

gesichert auf dem Zwischenlager des AG eingebaut werden,
einschl. Transport.

Der Aufwand der Zwischenlagerung wird nicht gesondert
vergutet.

Entfernung zum Zwischenlager bis Skm.

Oberboden I6sen und abfahren

Oberboden I6sen und abfahren
Abtragstiefe ca.10-15cm

Oberboden in Teilflachen I6sen, laden,

und zum Zwischenlager transportieren und zur
Wiederverwendung fachgerecht auf Mieten

setzen.

Abrechnung nach Profilen.

Entsorgung Uberschiissiges Material wird separat vergitet.

50 m3 EP o GP

Bodenabtrag fiir Planum bis Tiefe 1,80m
Bodenabtrag fur Planum bis Tiefe 180 cm

Bdden 16sen, Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und
C, (Aufflllungen sowie Natlirliche Béden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten,

Bdden profilgerecht in Starken bis zu 180 cm zur Herstellung
des Rohplanums in Teilflachen I6sen, laden, transportieren.
Abrechnung nach Profilen.

Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Bdden ist einzukalkulieren.

Entsorgung Erdmassen wird separat vergutet.

1.350 m3 EP GP oo

Bodenaushub Fundamente einschl. Riickverfiillung

Bodenaushub Fundamente einschl. Ruckverflllung

Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffallungen sowie Natirliche Béden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Boden fur Fundamente diverser Einbauten

profilgerecht 16sen, Aushub ggf. seitlich zu lagern, bei wieder
verdichtungsfahigem Boden zur Rickverfillung
wiedereinzubauen.

Uberschiissiges, verdrangtes Material laden, transportieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.0003 -

Abrechnung nach Profilen.

Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Bdden ist einzukalkulieren.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

Diverse Langen und Breiten der Fundamentsohle, Aushubtiefe
bis 130 cm.

Entsorgung wird separat vergutet.

150 m3 EP o GP

05.0004 Bodenaushub Pflanzgrube fiir Baume

Position Bodenaushub Pflanzgrube fiir Baume,
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffillungen sowie Natirliche Béden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Boden profilgerecht 16sen, laden, transportieren.

Abrechnung nach Profilen.

Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Bdden ist einzukalkulieren.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

Aushub gesamt bis zu 12m? je Baumgrube,
Grole der Pflanzgrube: bis zu 280/ 280cm
Aushubtiefe150cm

Handarbeit wird nicht gesondert vergiitet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Entsorgung wird separat vergutet.

102 m3 EP GP oo

Hinweis: Beachtung bei Erd- und Verbauarbeiten
Text
Beachtung bei Erd- und Verbauarbeiten

Bei Erd- und Verbauarbeiten sind Behinderungen durch parallel
zum Rohrgraben verlaufende erdverlegte Kabel und Leitungen
zu beachten, alle Aufwendungen und Erschwernisse dafiir sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

Die beengten Bauverhaltnisse sind bei der Kalkulation zu
beachten. Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhaltnissen entsprechende Bautechnologie zu wahlen.
Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind mit in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Fur die Ausfihrung der Erdbauleistungen gelten die ZTV, die
Richtlinien fur Erdarbeiten im Stralenbau (ZTVE-StB), die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 30 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 05 -

Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTVA-StB) und
die DIN EN 1610.

Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN EN 1610.

Der Abrechnung wird die lichte Grabenbreite zzgl. beidseitig
10cm fur den Verbau zugrunde gelegt. Mehraufwendungen fiir
andere Verbaudicken sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Samtliche zu liefernde Verfllimassen haben dem
LAGA-Zuordnungswert Z 0 zu entsprechen. Dem AG sind die
entsprechenden Nachweise vor dem Einbau vorzulegen.

Das Schlieen der Leitungsgraben erfolgt durch lagenweises
Einbringen 0,30 - 0,40m und fachgerechtes Verdichten des
Verflllmaterials bis auf OK Planum.

Der Nachweis der Verdichtung ist mit dynamischen
Plattendruckversuchen als Eigeniberwachungsprifung
durchzufliihren. Mindestprifumfang: 2 Stiick pro Haltung in
untersch. Tiefenlagen.

Die Nachweise sind dem AG mit der Baudokumentation zu
Ubergeben.

05.0005 Bodenaushub Kabelgraben einschl. Riickverfiillung

Position Bodenaushub Kabelgraben einschl. Riickverfiillung
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffillungen sowie Natirliche Béden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Boden fur Kabelgraben profilgerecht 16sen, Aushub ggf. seitlich
zu lagern, bei wieder verdichtungsfahigem Boden zur
Ruckverflllung wiedereinzubauen. Steine mit Durchmessern
groRer 15cm sind vor dem Verfillen auszulesen.

Die Umhillung der Leitungen hat mit steinfreiem Material zu
erfolgen.

Abrechnung fir Einbauen und Liefern von Fullmaterial in der
Leitungszone in gesonderter Position.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Planie der
Grabensohle,Verfillung und schichtenweise Verdichtung nach
Verlegung einzukalkulieren.

Mehraushub im Bereich der Anschlisse ist mit einzurechnen.

Uberschiissiges, verdrangtes Material laden, transportieren.
Entsorgung wird separat vergutet.

Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Bdden ist einzukalkulieren.

Grabenbreite bis 80cm, Aushubtiefe: bis 130cm.
Abrechnung in der Abwicklung.

170 m3 EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.0006 Bodenaushub Drainagegraben

Position

Bodenaushub Drainagegraben zur Planumsentwasserung
als Zulage zu Position 05.0002

Aushub ist ggf. seitlich zu lagern.
Die Umhullung der Rohrleitungen hat mit steinfreiem Material zu
erfolgen.

Abrechnung fir Einbauen und Liefern von Fullmaterial in der
Leitungszone (Auflager, Seitenverfullung und Abdeckung) in
gesonderter Position.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche
Vertiefungen, Planie und Verdichtung der
Grabensohle,Verfiillung in Lagen bis 30cm und schichtenweise
Verdichtung nach Rohrverlegung einzukalkulieren.

Mehraushub im Bereich der Anschliisse und Kontrollschachte
sowie der Arbeitsraum fir Rohrverbindungen ist mit
einzurechnen.

Die Abfuhr des Uberschiissigen Aushubmaterials wird gesondert
vergutet.

Grabenbreite fir Rohrleitungen bis DN 100 bis 60cm,
Aushubtiefe: bis 1,0 m gemessen ab Planum,

Boden der Homogenbereiche: B, C, D, E,

Abrechnung in der Abwicklung.

60 m3 EP GP oo

05.0007 Bodenaushub Leitungsgraben, bis Tiefe 3,00m

Position Bodenaushub Leitungsgraben, bis Tiefe 3,00m
fur Entwasserungsleitungen herstellen.
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffallungen sowie Natirliche Béden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Kanalgraben fir neu herzustellende Kanalleitungen in der
erforderlichen Breite entsprechend DIN EN 1610 profilgerecht
ausheben.

Ausfuhrung in nicht zusammenhangenden Einzellangen.

Grabenbreite bis ca. 1,1m,
Leitungen DN 100 bis DN 250 fir SW und RW

Der Kanalgrabenaushub erfolgt ab der der bereits
ausgehobenen Aushubsohle der neu herzustellenden Platz- und
Wegeflachen.

Grabentiefe bis 3,00m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.0007 -

Bdden l6sen, seitlich lagern. Aushubboden bis zur
Ruckverflllung durch geeignete Abdeckung mit Planen vor
Witterungseinflissen schitzen. Boden nach Leitungsverlegung
fur Rickverfillung einbauen und lagenweise verdichten DPr
min. 98%.

Der notwendige Grabenverbau,

das Herstellen von Bermen

ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten

wie zusatzliche Vertiefungen fur Schachte kleiner als DN 1000,
Planie der Grabensohle, Mehraushub im Bereich der
Anschlisse sowie der Arbeitsraum fir Rohrverbindungen mit
einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Profilen.

Entsorgung Uberschiissiger Erdmassen wird separat vergiitet.

305 m3 EP GP oo

05.0008 Baugrube fiir Schachtbauwerke herstellen.

Position Baugrube fiir Schachtbauwerke herstellen.
Der Aufbruch der Stral3en- bzw. Wegbefestigung
wird gesondert vergutet.
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffallungen sowie Natirliche Béden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend beiliegenden Bodengutachten.

Baugrubentiefe bis 3,50m, ab OK Gelande / Planum
Lichter Schachtdurchmesser = 1000 mm.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung
von 10m3 Férdermenge mal 5,00 m Férderhéhe

je Stunde und Haltung ausflihren.

Bdden I6sen, seitlich lagern. Aushubboden bis zur
Ruckverflllung durch geeignete Abdeckung mit Planen vor
Witterungseinflissen schitzen. Boden Ruckverflllung nach
Einbau Schacht, lagenweise verdichten DPr min. 98%.
Entsorgung Uberschiissiger Erdmassen wird separat verglitet.

Der notwendige Grabenverbau, das Herstellen von Bermen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.0008 -

ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusatzliche
Vertiefungen, Planie der Sohle, Mehraushub im Bereich der
Anschlisse sowie der Arbeitsraum fiir Rohrverbindungen
einzukalkulieren.

116 m3 EP GP oo

05.0009 Hindernis im Boden aus Einzelsteinen, Mauerwerk und

Position Hindernis im Boden aus Einzelsteinen, Mauerwerk und Beton
aufbrechen und aufnehmen.
Abbruchmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und
nachweislich einer Wiederverwendung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzufihren.

5 m3 EP GP oo

05.0010 Bodenaushub aufnehmen und entsorgen

Position Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
bis LAGA Z 1.1
Abfallschlisselnummer: 17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemaRn entsorgen
Der lickenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebuhren / Kosten.

2.233 m3 EP o GP i

05.0011 Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 1.1

Position Bodenaushub entsorgen: Zulage fiir LAGA Z 1.1
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGAZ 1.2
Abfallschlisselnummer: 17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgeman entsorgen
Der lickenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebuhren / Kosten

Umrechnungsfaktor m3/to = 1,8

121 t EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

05

Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.0012

Position

05.0013

Position

05.0014

Position

Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 1.2

Bodenaushub entsorgen: Zulage fur LAGA Z 1.2
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGAZ 1.2

Abfallschlisselnummer: 17 05 04

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen

laden, transportiern und ordnungsgemaRn entsorgen

Der lickenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.

Einschl. aller anfallenden Gebuhren / Kosten

Umrechnungsfaktor m3/to = 1,8

121 t EP o GP

Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 2

Bodenaushub entsorgen: Zulage fir LAGA Z 2
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGA Z2

Abfallschlisselnummer: 17 05 04

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen

laden, transportiern und ordnungsgemaRn entsorgen

Der lickenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.

Einschl. aller anfallenden Gebuhren / Kosten

Umrechnungsfaktor m3/to = 1,8

2.410 t EP GP oo

Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA > Z 2, DKII

Bodenaushub entsorgen: Zulagefir LAGA > Z 2

mit Zuordnungswert DepV Deponieklasse
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGA > Z2, DKII

Abfallschlisselnummer: 17 05 04

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen

laden, transportiern und ordnungsgeman entsorgen

Der lickenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.

Einschl. aller anfallenden Gebuhren / Kosten

Umrechnungsfaktor m3/to = 1,8

800 t EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

05

Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.0015

Position

05.0016

Position

05.0017

Position

Bodenaushub entsorgen: Zulage fiir BM F2
Bodenaushub entsorgen: Zulage fir BM F2

Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert

BM F2

Bodenmaterial im Sinne von § 2 Nummer 6 der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen

laden, transportiern und ordnungsgeman entsorgen

Der lickenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.

Einschl. aller anfallenden Gebuhren / Kosten

Umrechnungsfaktor m3/to = 1,8

402 t EP o GP

Bodenaushub entsorgen: Zulage fiir BM F3
Bodenaushub entsorgen: Zulage fir BM F3

Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert

BM BM F3

Bodenmaterial im Sinne von § 2 Nummer 6 der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.

Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen

laden, transportiern und ordnungsgeman entsorgen

Der lickenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.

Einschl. aller anfallenden Gebuhren / Kosten

Umrechnungsfaktor m3/to = 1,8

161 t EP GP oo

Fullboden, verdichtungsfihig zum Einbau unter befestigten Flachen

Fullboden verdichtungsfahig

mit Zuordnungswert Z 0 laut LAGA 20,

frei von Humus,

ohne Fremdbeimengungen sowie RCL-Materialien,

ohne Bestandteile, von denen eine Grundwassergefahrdung
oder eine gesundheitliche Gefahrdung ausgeht, liefern, in Lagen
bis zu 30cm Dicke einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
DPr >/= 100%

auf der Oberkante ist ein Verformungsmodul von Ev2 = 45MPa
nachzuweisen

in befestigten Flachen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.0017 -

Einschl. Anmeldung des Materials unter Verwendung eines
Materialerfassungsbogens, Angabe der Herkunftsstelle,
Einstufung gemaR LAGA, Deklarationsanalytik (nicht alter als 6
Monate) und Probenahmeprotokoll sowie Dokumentation mit
Angabe zur Herkunft, Materialmenge, Einbauort und
Einbauhdhe.

Liefernachweis und Eignungsnachweise sind der
Baulberwachung vor dem Einbau vorzulegen.

190 m3 EP oo, GP oo
05.0018 Fillboden, verdichtungsfahig, wasserdurchlassig, fiir Hinterfiillung
Position Fillboden verdichtungsfahig, wasserdurchlssing,

mit Zuordnungswert Z 0 laut LAGA 20

frei von Humus,

ohne Fremdbeimengungen sowie RCL-Materialien,

ohne Bestandteile, von denen eine Grundwassergefahrdung

oder eine gesundheitliche Gefahrdung ausgeht, liefern und in

Lagen bis zu 30cm Dicke einbauen und verdichten,

Verdichtungsgrad DPr >/= 98%

in Grunflachen, zur Hinterfullung der Gabionenmauer.

Einschl. Anmeldung des Materials unter Verwendung eines

Materialerfassungsbogens, Angabe der Herkunftsstelle,

Einstufung gemal LAGA, Deklarationsanalytik (nicht alter als 6

Monate) und Probenahmeprotokoll sowie Dokumentation mit

Angabe zur Herkunftsstelle, Materialmenge, Einbauort und

Einbauhohe.

Liefernachweis und Eignungsnachweise sind der

Bauuberwachung vor dem Einbau vorzulegen.

95,2 m3 EP oo GP o
05.0019 Unterbodengrobplanie
Position Unterbodengrobplanie

3.244 m2 EP oo, GP o

Hinweis Nachweis der Tragfahigkeit :
Text
Ergaénzend zu den notwendigen Eigentuberwachungsprifungen

gem. ZTV E StB und DIN 18134 ist zum Nachweis der
Tragfahigkeit der Verformungsmodul Ev2 mit Hilfe des
Plattendruckversuches nach DIN 18134 zu bestimmen.

05.0020 Verdichtungspriifung des Baugrundes
Position Verdichtungspriifung des Baugrundes

Plattendruckversuch gemass den Grundlagen der DIN 18134
durchfihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 05.0020 -

Die erforderlichen Versuche dirfen mit geeigneten mobilen
Geraten durchgefuhrt werden, wenn damit die geforderten
Werte vollstandig durch den AN entsprechend nachgewiesen
werden kénnen.

Inklusive aller daflir erforderlichen Fahrzeuge und Gerate.

Statischen Plattendruckversuch durch amtlich anerkanntes
Prifinstitut durchfiihren lassen. Auswertung und Dokumentation
der Ergebnisse.

Dokumentation dreifach dem AG Ubergeben.

Ausfuhrung nach Anweisung und Festlegung der Prifstandorte
durch den AG.

Die Ausflhrung erfolgt nur auf besondere Anweisung / Freigabe
der Bauleitung.

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der erforderlichen
Prifprotokolle des amtlich anerkannten Prifinstituts nach
ausgefuhrten Einheiten.

5 Stk EP GP oo

Titel 05 Bautechnische Bodenarbeiten .................................
MWSLt. (19,0 %)  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweise Schachtbau:
Text
Hinweise Schachtbau:

Die Schachtabdeckungen werden durch den AG beigestellt. Die
Drehrichtung der Konen sind der Ausflihrungsplanung zu

entnehmen.
Strang 1
Text

Strang 1
06.0001 Schacht SW 1.3
Position Schacht SW 1.3

Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongite wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,

Hersteller/Typ nach Wahl des AN, geman
FBS-Qualitatsrichtlinie, mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

Anschlusse fur gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

06 Tite

| Schachtbauwerke

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

Strang 2
Text

06.0002

Position

- Fortsetzung von Eintrag 06.0001 -

Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus
Elastomeren DIN 4060 Teil 1

Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmal 250 mm,
Gerinne zwei Zulaufe

90°, 180°, 1 Ablauf,

Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,

Nicht bendtigte Offnungen sind dicht zu schlieRen.

groRtes Rohr DN 125 PP,

2 x Zulauf DN 125 PP

1 Ablauf DN 125 PP

Schachttiefe bis 2,22 m (Deckel bis Sohle)

Ausgleichsringe sind vollflachig im Mértelbett zu
verlegen, MG I, DIN 1053
Rahmen sind mit einem Vergussmortel auszugielden

inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400

entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

lichte Weite D 610mm, Bauh6éhe 160mm

Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3

Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,

mit dampfender Einlage mit Liftungsoffnungen und
Schmutzfang liefern und gemaf Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP ..

Strang 2

Schacht RW 2.1

Schacht RW 2.1

Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongite wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,

Hersteller/Typ nach Wahl des AN, geman
FBS-Qualitatsrichtlinie, mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

Anschliusse fir gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus

Elastomeren DIN 4060 Teil 1

Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmal 250 mm,
Gerinne gekrimmt,

Auskleidung Gerinne und Auftritt mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.07.2024
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

06 Tite

| Schachtbauwerke

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

06.0003

Position

- Fortsetzung von Eintrag 06.0002 -

Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,
Nicht benétigte Offnungen sind dicht zu schliel3en.

groRtes Rohr DN 125 PP,

1 Zulauf DN 125 PP

1 Zulauf DN 110 PP

1 Ablauf DN 125 PP

Schachttiefe bis 1,30 m (Deckel bis Sohle)

Ausgleichsringe sind vollflachig im Mértelbett zu
verlegen, MG lIl, DIN 1053

Rahmen sind mit einem Vergussmortel auszugiel3en
inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400

entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

lichte Weite D 610mm, Bauh6éhe 160mm

Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3

Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,

mit dampfender Einlage mit Liftungso6ffnungen und
Schmutzfang liefern und gemaf Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP ..

Schacht RW 2.2

Schacht RW 2.2

Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongite wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,

Hersteller/Typ nach Wahl des AN, geman
FBS-Qualitatsrichtlinie, mit Schachtunterteil,

Auftritt in Hohe des Scheitels,

Anschlusse fur gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus

Elastomeren DIN 4060 Teil 1

Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmal® 250 mm,
Gerinne gekrimmt,

Auskleidung Gerinne und Auftritt mit

Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,

Nicht benétigte Offnungen sind dicht zu schliezen.

groRtes Rohr DN 160 PP,

1 Zulauf DN 160 PP

1 Zulauf DN 160 PP

1 Ablauf DN 160 PP

Schachttiefe bis 1,30 m (Deckel bis Sohle)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.07.2024

- Seite 40 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

06 Titel Schachtbauwerke Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.0003 -

Ausgleichsringe sind vollflachig im Mértelbett zu
verlegen, MG I, DIN 1053

Rahmen sind mit einem Vergussmortel auszugielden
inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400

entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

lichte Weite D 610mm, Bauhéhe 160mm

Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3

Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,

mit dampfender Einlage mit Laftungséffnungen und
Schmutzfang liefern und gemaf Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP o GP

06.0004 Schacht SW 2.3

Position Schacht SW 2.3
Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongite wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,
Hersteller/Typ nach Wahl des AN, geman
FBS-Qualitatsrichtlinie, mit Schachtunterteil,
Auftritt in Hohe des Scheitels,
Anschlusse fur gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus
Elastomeren DIN 4060 Teil 1
Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmal 250 mm,
Gerinne grade,
Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,
Nicht bendtigte Offnungen sind dicht zu schlieRen.

groRtes Rohr DN 160 PP,

1 Zulauf DN 160 PP

1 Zulauf DN 110 PP

1 Ablauf DN 160 PP

Schachttiefe bis 2,79 m (Deckel bis Sohle)

Ausgleichsringe sind vollflachig im Mértelbett zu
verlegen, MG lIl, DIN 1053
Rahmen sind mit einem Vergussmortel auszugiel3en

inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400
entspr. DIN EN 124 / DIN 1229

lichte Weite D 610mm, Bauhéhe 160mm
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

06 Titel Schachtbauwerke Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.0004 -

Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,
mit dampfender Einlage mit Laftungséffnungen und
Schmutzfang liefern und gemaf Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP o GP i

06.0005 Schachtauflager Beton C12/ 15, D 150mm

Positon Sauberkeitsschicht und Schachtauflager
aus Magerbeton C 12/15,
Dicke im verdicheten Zustand 150mm
fur Schachte DN 1000.

4 Stk EP GP oo

06.0006 Kernbohrung in vorh. Schacht herstellen, DN110 - DN200

Position Kernbohrung in vorh. Schacht herstellen, DN110 bis DN200
Kernbohrung in vorh. Betonschacht herstellen,
incl. Schuttbeseitigung,
Kernbohrung fur Gelenkstick an PP Rohr DN.

5 Stk EP GP oo

06.0007 Anschluss an vorhandenen Betonschacht DN 1000

Position Anschluss an vorhandenen Betonschacht DN1000
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss dichten,
inkl. Lieferung und Einbau der benétigten Pass- und
Formstlcke.

Schacht aus Betonfertigteilen.
Abrechnung je angeschlossene Leitung.

5 Stk EP o GP

06.0008 Schéachte anpassen, erh6hen

Position . o
Schachte anpassen, erhdhen.
Vorh. Schachte / Schachtabdeckungen in Hoéhe an neuen
OK Belag anpassen,
inkl. Ausgleichsringe liefern und fachgerecht setzen.
Hoéhenunterschied bis ca. 30cm.
Schachtdurchmesser DN 1000,
Einstieg DN 600

3 Stk EP GP oo

06.0009 Schéachte anpassen, kiirzen bis 30cm
Position . .
Schachte anpassen, kiirzen
Vorh. Schachte inklusive Schachtabdeckung in Hohe und
Gefalle an neue OK Belag anpassen,
durch Entfernen von Schachtringen, Konus und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
06 Schachtbauwerke Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.0009 -

Ausgleichsringen,

inkl. neue Ausgleichsringe und neuer Konus liefern und

fachgerecht setzen.

Hoéhenunterschied von 2 bis 30cm.

Schachtdurchmesser DN 1000

3 Stk EP s GP e
06.0010 Schéchte anpassen, kiirzen 30cm - 100cm
Position

Schachte anpassen, kiirzen

Vorh. Schachte inklusive Schachtabdeckung in Héhe und
Gefalle an neue OK Belag anpassen,

durch Entfernen von Schachtringen, Konus und
Ausgleichsringen,

inkl. neue Ausgleichsringe und neuer Konus liefern und
fachgerecht setzen.

Hoéhenunterschied von 30cm bis 100cm.
Schachtdurchmesser DN 1000

3 Stk EP o GP

Titel 06 Schachtbauwerke ..........ccoiviiiiiiinnnnnnns.
MWSLt. (19,0 %)  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweise Kanalbau:

Text

07.0001

Position

Hinweise Kanalbau, Schachtbau:

Die Kanaéle sind in Abschnitten auszuftihren und mit Druckprtfung nach DIN EN 1610/DWA-A 139 sowie e
abschnittsweise zu prifen.
Die Abzweige und die Lage der Anschlisse sind am offenen Graben einmessen zu lassen und zu dokume

Die Schachtabdeckungen werden durch den AG beigestellt. Die Drehrichtung der Konen sind der Ausfihru
entnehmen.

Dokumentation Kanal

Dokumentation Kanal

Die Lage von allen Abwasserleitungen und -kanalen
(Schmutz- und Regenwasser)

sowie von Schéchten ist haltungsweise wahrend der
Bauausfiihrung nach Hohe und Richtung

zu prufen und zu dokumentieren.

Die Einhaltung der gem. Ausflihrungsplanung festgelegten
Soll-Werte ist zu kontrollieren.

Dazu sind folgende Ist-Werte wahrend der Ausfiihrung

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.0002

Position

07.0003

Position

07.0004

Position

- Fortsetzung von Eintrag 07.0001 -

fortlaufend zu priifen und fortlaufend zu dokumentieren:
- Schachtsohltiefen

- Deckelhéhen

- Haltungsgefalle

- Haltungslangen

- Stationierung Abzweige

Alle KontrollmaRnahmen mussen so gestaltet sein, dass
eine kurzfristige und gezielte Steuerung des
Bauablaufes maglich ist.

Ubergabe der Dokumentation fortlaufend sowie mit
Abschluss der Baumalnahme.

1 Psch EP o GP

Dichtheitspriifung gemaR DIN EN 1610

Dichtheitsprifung gemaf DIN EN 1610

fur sdmtliche Scmutzwasser-, Mischwasser- und RW-kanale
und Leitungen druchfiihren.

Protokolle an AG Ubergeben.

1 Psch EP GP oo

Kameradurchfahrung von Entwéasserungsrohrleitungen

Kameradurchfahrung von Entwasserungsrohrleitungen
ausfuhren.

Auf Schadstellen untersuchen und auf Datentrager
dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.

Rohr DN bis 300 mm.

Haltungslange bis 30 m.

Leitung vor Inbetriebnahme prifen.

Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuldufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Datentrager = CD(ROM)

1 Psch EP GP oo

Abwasserleitung aus PP, Vollwand-Kanalrohr DN 160

Abwasserleitung aus PP, Vollwand-Kanalrohr DN 160
Polypropylen, SN10

Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemaf DIN EN
14758-1 mit werkseitig eingelegtem Dichtsystem nach DIN EN
681-1. Ringsteifigkeit gemafl DIN EN ISO 9969 >10kN/m?2. Alle
Formteile haben eine tatsachlich gemessene Ringsteifigkeit, die
gemal der EN ISO 13967 Uber 16 kN/m? liegt. Auf 7 bar
Dichtheit gemaf DIN EN 1277 geprift. Verlegung in
Wasserschutzzone Il und Ill gemafll DWA-A-142 zulassig.
Rohrfarbe: durchgéngig maigrin (inspektionsfreundlich) Das
Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.0004 -

Vollwand-Kanalrohr liefern und fachgerecht mit Bettung und
Umbhillung héhen- und fluchtgerecht in vorhandene Graben mit
einer maximalen Uberdeckungshéhe bis 3,5m, fachgerecht
nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien verlegen.
Nennweite: DN 160

Einbautiefe bis ca. 3,0m

Abrechnung des Bettungs- und Umhallungsmaterials in
gesonderter Position.

Verbindung mit Steckmuffe aus PP,

verlegen in vorhandene Graben und auf vorhandes Auflager,
abgebodscht, einschl. Schweilk- oder Klebe- sowie
Dichtungsmaterial.

Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert verglitet.
Abzweig - Leitungen mit offenem Ende an die Oberflache ziehen
und wasserdicht verschlie3en.

Abzweige Sichern.

65 m EP s GP e
07.0005 Abwasserleitungen aus PP DN 200
Position Abwasserleitungen wie Vorposition jedoch

bis 3,5 m Tiefe

DN 200

8,8 m EP s GP
07.0006 Abwasserleitungen aus PP DN 125
Position Abwasserleitungen wie Vorposition jedoch

bis 3,5m Tiefe

DN 125

48,3 m EP GP
07.0007 Abwasserleitungen aus PP DN 110
Position Abwasserleitungen wie Vorposition jedoch

bis 3,5m Tiefe

DN 110

58,6 m EP s GP
07.0008 Anschluss an Schacht herstellen, DN 160
Position

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliellich eventueller Passstlicke ge-
genuber der bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN 160.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.0008 -

Material = PP.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit Bogen, Schachtanschlussstiicken und

Gelenkstucken.

7 Stk EP oo GP oo
07.0009 Anschluss an Schacht herstellen, DN 125
Position Anschluss an Schacht wie vor, jedoch fiir Rohrleitung DN 125

5 Stk EP oo, GP e
07.0010 Anschluss an Schacht herstellen, DN 110
Position Anschluss an Schacht wie vor, jedoch fiir Rohrleitung DN 110.

3 Stk EP oo GP o
07.0011 Anschluss an vorhandenen Abzweig, DN 110 bis DN 200
Positon Anschluss an vorhandenen Abzweig herstellen.

Inkl. Rickbau, Entsorgung, Einklirzen der bestehenden Leitung

und provisorischem Verschluss.

Rohranschluss an vorhandenen Abzweig DN 110 bis DN 200

herstellen, Anschluss dichten. Vergltet wird der Mehraufwand

fur das Herstellen des Anschlusses einschlieRlich aller

notwendigen Abzweige, Pass-, Reduzier-, Sattelstiicke und

Bdgen gegenuber der bis zur Innenflache der

Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Anschlussleitung aus PP.

Sammelleitung aus PP.

27 Stk EP oo, GP o
07.0012 AuBenliegender Absturz DN160
Position AuRenliegender Absturz DN160

zum Anschluss an Betonfertigteilschacht komplett liefern und in

Schutzbeton fachgerecht einbauen.

Anschluf® Abwasserleitungen wie Vorposition PP N160 an

Betonfertigteil-Schacht bis Tiefe ca.3,00m inkl. aller

notwendigen Formstiicke herstellen.

2 Stk EP oo, GP o
07.0013 Abzweig PP Abwasserkanal DN 125/ 110 87,5 Grad
Position Abzweig PP Abwasserkanal DN 125/ 110 87,5 Grad

Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit

werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach

DIN EN 681-1.

Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >16kN /m?2.

Alle Formteile haben eine tatséchlich gemessene

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.0013 -

Ringsteifigkeit, die gemaR der EN ISO 13967 deut-

lich Uber 16 kN/m? liegt.

Farbe: maigriin (inspektionsfreundlich)

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu

verlegen.

1 Stk EP s GP
07.0014 Abzweig PP Abwasserkanal DN 160/ 110 45 Grad
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Abzweig PP Abwasserkanal DN 160 /110 45 Grad

2 Stk EP GP e
07.0015 Abzweig PP Abwasserkanal DN 110/ 110 87,5 Grad
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Abzweig PP Abwasserkanal DN 110/ 110 45 Grad

2 Stk EP GP e
07.0016 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 110
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 110

3 Stk EP GP
07.0017 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 125
Position . iy .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 125

3 Stk EP s GP
07.0018 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 160
Position . iy .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 160

3 Stk EP GP e
07.0019 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 200
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 200

1 Stk EP GP
07.0020 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 110
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 110

3 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 47 von 128




Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
07.0021 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 125
Position . iy .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 125

3 Stk EP s GP
07.0022 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 160
Position . iy .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 160

3 Stk EP GP e
07.0023 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 200
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 200

1 Stk EP GP e
07.0024 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 110
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 110

3 Stk EP GP
07.0025 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 125
Position . iy .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 125

3 Stk EP s GP
07.0026 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 160
Position . iy .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 160

3 Stk EP GP i
07.0027 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 200
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 200

1 Stk EP GP e
07.0028 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 110
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 110

3 Stk EP GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.0029 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 125

Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 125

3 Stk EP s GP
07.0030 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 160
Position . " .

wie Vorposition jedoch

Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 160

3 Stk EP s GP e
07.0031 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 200
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 200

1 Stk EP GP oo

Bauleistungen in der Rohrleitungszone
Text
Bauleistungen in der Rohrleitungszone

07.0032 Sauberkeitsschicht liefern und einbauen bis -3,5m

Position Sauberkeitsschicht liefern und einbauen bis -3,5 m
Rohrauflager als Sauberkeits- bzw. Bettungsschicht auf
Baugruben- oder Grabensohlen, Material: Sand 0/4 mm
Dicke: 15 cm
Grabentiefe bis 3,5 m unter OKG
(Dicke in Abhangigkeit der Rohrnennweite wahlen)
Fur Rohrauflager, Sauberkeitsschichten fur
Bauwerke und Fundamente u.a.

33 m3 EP GP oo

07.0033 Verfiillmaterial Rohrleitungszone liefern und einbauen bis -3,5 m

Position Verfiillmaterial Rohrleitungszone liefern und einbauen bis -3,5 m
Verflllmaterial liefern und zur Verfillung der
Rohrleitungszone einbauen und verdichten, als
Seitenverfillung und Abdeckung.
Im Regelfall ist als Verflllmaterial Sand 0/4 mm
Rundkorn zu verwenden.
Verdichtungsforderungen nach
ZTVE - St B 76 : 97% Proctordichte,
Grabentiefe bis 3,5 m unter OKG.

130 m3 EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
07.0034 Trassenwarnband Abwasserleitung liefern und verlegen
Position . .

Trassenwarnband Abwasserleitung liefern und verlegen

nach Einbau der Rohre bzw. Kabel oberhalb der Leitungszone

in Verfullzone verlegen und vor Verschiebung durch Verfullgut

sichern.

Material: PE

Farbton: grun

Aufschrift: Achtung Abwasserleitung.

60 m EP oo, GP e
07.0035 Trassenwarnband Regenwasserleitung liefern und verlegen
Position . .

Trassenwarnband Regenwasserleitung liefern und verlegen

nach Einbau der Rohre bzw. Kabel oberhalb der Leitungszone

in Verflllzone verlegen und vor Verschiebung durch Verfullgut

sichern.

Material: PE

Farbton: grun

Aufschrift: Achtung Regenwasserleitung.

120 m EP oo, GP o
Drainagen
Text
07.0036 Teilsickerrohr DN 100 mit Sickerstrang 8/16
Position Teilsickerrohr DN 100,

Sickerrohrleitung DN 100, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material

Polyethylen (PE),

in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenflache und profilierter

AuRenflache, einschlielllich einseitig aufgesteckter

Doppelsteckmuffe,

Mindestwassereintrittsflache: >= 50 cm?/m,

liefern und zur Planumsentwasserung héhen- und fluchtgerecht

nach DIN EN 1610 in vorh. Graben verlegen,

inkl. zu liefenden und herzustellenden Sickerstrang aus

Drainkies 8/16, allseits 10 cm,

inkl. allseitige Ummantelung mit Vlies GRK 2, Gewicht ca. 125

g/m?, Stempeldurchdriickkraft 1,3 KN, Wasserdurchlasigkeit

mind. 901 / (s x m?).

208 m EP oo, GP o
07.0037 Kontrollschacht ca. LW 300 mit Schachtabdeckung D400
Position

Spll- und Kontrollschacht aus PE, ca. LW 300 in
Verbundrohrbauweise,

Bodenteil mit integriertem Absetzraum liefern und fachgerecht
einbauen.

Ablauf DN 100, 1 oder 2 Zulaufe DN 100 in unterschiedlichen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 07.0037 -

Winkeln (90° / 180° / 270°) gemal Ausflihrungsplanung
einschl. Muffen, abgestimmt auf gewahltes Rohrsystem,
Verbundrohrbauweise, Schachtkérper Bauhdhe bis 1,00 m
einschl. Ablangen auf erforderliche Hohe

einschl. befahrbare Abdeckung, bestehend aus:
Betonauflagering, Gussrahmen und Gussdeckel

Klasse D 400

einschl. Filter-Set zur Verhinderung von Schmutzeintrag
bestehend aus Schmutzfanger und Filtervliessack

fur Einbau in Drainageleitungen.

10 Stk EP GP oo

07.0038 Anschluss Drainrohr an Kontrollschacht

Position Sickerrohre inkl. erforderlicher Verbindungsstiicke an
Kontrollschacht / Schacht anschlie3en.

15 Stk EP o GP

Hinweis Starkstromanlagen
Text
Hinweis Starkstromanlagen

Die folgend beschriebenen Leistungen umfassen
Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Aufienbeleuchtung und
Aullenstromversorgung. Die Beleuchtungskabel werden durch
eine gesondert beauftragte Elektrofirma verlegt und
angeschlossen.

Zur Absicherung einer zligigen Bauabwicklung und von
kurzen Grabenstandzeiten sind die Tieffbauarbeiten durch den
AN auf direktem Weg mit der Elektrofirma und der
Revisionsmessung zu koordinieren.

Diese Koordinierungsleistung ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

07.0039 Auflager und Bettung fiir Rohrleitungen / Erdkabel
Position Auflager und Bettung fiir Rohrleitungen / Erdkabel
Bettung, Seitenverfiillung und Abdeckung der Kabel-/
Rohrleitungszone mit Sand 0/2 liefern und
profilgerecht einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97.
1" m? EP GP e
07.0040 Trassenwarnband Starkstrom
Position

Trassenwarnband Starkstrom

liefern und nach Einbau der Rohre bzw. Kabel oberhalb der
Leitungszone in Verflllzone verlegen und vor Verschiebung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.0041

Position

07.0042

Position

07.0043

Position

07.0044

Position

- Fortsetzung von Eintrag 07.0040 -

durch Verflllgut sichern.
Material: PE

Farbton: gelb

Aufschrift: Achtung Starkstrom

220 m EP GP oo

Kabelschutzrohr, biegsam, Ringware aus PE, DN 100
Kabelschutzrohr, biegsam, Ringware aus PE, DN 100

halogenfrei, Farbe schwarz, optimierte
Verbundrohrbauweise (héhere Druckfestigkeit), auRen
gewellt mit griner gleitfahiger Innenhaut fur den

schnellen Kabeleinzug, Druckbeanspruchung Typ 450 und
Schlagfestigkeit N nach DIN EN 61386-24; Verlegung nach
EN 1610 und nach Verlegeanleitung des Herstellers

50 m EP o GP

Doppelsteckmuffe SD 100
Doppelsteckmuffe SD 125, fir sanddichte Verbindung von
Kabelschutzrohren der Vorposition.

2 Stk EP o GP i

Profildichtring WD 100

Profildichtring WD 100
in Verbindung mit Doppelsteckmuffe der Vorposition flir
wasserdichte Ausfihrung.

4 St EP o GP

Endkappe WD 100 aus PP, inklusive Profildichtring

Endkappe WD 100 aus PP, inklusive Profildichtring far
wasserdichten Verschluss von Kabelschutzrohren, wie vor,
wasserdicht bis 0,5 bar.

4 Stk EP GP oo

Titel 07 Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen  .................................
MWSL. (19,0 %)  evereeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
08 Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis Werkstattzeichnungen:
Text
Hinweis Werkstattzeichnungen:

Der AN hat zur Ausflihrung seiner Leistungen priffahige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:
- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG Ubergebenen
Ausfuhrungsplanung sowie der értlichen Aufmale des AN. Die
in den Planen und LV des AG angegebenen Male sind lediglich
Richtmale, Ausfliihrungsmalie sind vor Ort zu nehmen und in
die Werkstattplane einzuarbeiten.

- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile.
Die MaRstabe sind so zu wahlen, dass die Detailausfiihrung
beurteilt werden kann.

- Eintrag aller fUr die Ausfihrung relevanten Angaben wie
Material, Oberflache, Befestigungsmittel.

Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG
freigegebenen Werkstattplane.

08.0001 Werkstattzeichnungen

Position Erstellen von priiffahigen Werkstattzeichnungen fiir die
nachfolgend beschriebenen Leistungen fur alle Gitterroste und
Fassadenrinnen, einschlieBlich Detaildarstellung und
Anschliisse/ Ubergange an das Bauwerk.

1 Psch EP GP oo

08.0002 Fundamente fiir Gitterroste

Position Fundamente fiir die Gitterroste herstellen
in Teilflachen gemaf den Folgepositionen
aus Beton C 20/25, Dicke 15 bis 30cm
inkl. Rickenstttze,
inkl. Lieferung des Betons,
inkl. aller Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Ausbildung von Dehnungsfugen durch Fundament und
Bauteil bei Langen Gber 6m.

2,2 m3 EP o GP i

08.0003 Sauberlaufrost, ca. 4.430 x 1.000mm, Gitterrost GR 1

Position Sauberlaufrost,ca. 4.430 x 1.000mm, Gitterrost GR 1
Sauberlaufrost aus Stahl S235JR,
stlickverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Einbauwanne mit allseitig durchgehender Rostauflage und
erforderlichen Querverstrebungen, Materialstéarke 2mm.
Wanne ohne Gefélle.
Ablauf Uber 2 Stick eingeschweifldte Stutzen DN 100.
Wanne und Abdeckung in Baulangen bis 2,20m in einem Stiick,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

08

Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.0004

Position

08.0005

Position

08.0006

Position

- Fortsetzung von Eintrag 08.0003 -

bei UbergréRen mehrteilig, gegliedert in gleichmaRige

Abschnitte.

Male, ca., Fertigungsmalie nach Aufmalf vor Ort:
Wannenbreite: 4.430mm

Wannentiefe (Gehrichtung): 1.000mm
Wannenhdhe: ca. 80mm

Abdeckung: Maschenrost aus Stahl, stlickverzinkt nach DIN EN
ISO 1461, Maschenweite 30/10mm, begehbar, inkl. Arretierung,

Oberflache mit Gleitschutz Rutschhemmung R11

liefern sowie nach Herstellerangaben zusammensetzen und
héhen- und fluchtgerecht verlegen auf Fundament der

Vorposition und an den Kanal anschliel3en,
inkl. Lieferung aller benétigten Materialien,
inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

1 Stk

Sauberlaufrost, 2.180 x 800mm, Gitterrost GR 2

Wie Position 08.0003 (Seite 53) jedoch:
Sauberlaufrost, 2.180 x 800mm, Gitterrost GR 2
MalRe:

Wannenbreite: 2.180mm

Wannentiefe (Gehrichtung): 800mm.

1 Stk

Sauberlaufrost, 1.830 x 800mm, Gitterrost GR 3

Wie Position 08.0003 (Seite 53) jedoch:
Sauberlaufrost, 1.830 x 800mm, Gitterrost GR 3
Male:

Wannenbreite: 1.830mm

Wannentiefe (Gehrichtung): 800mm.

1 Stk

Sauberlaufrost, 1.330 x 1.000mm, Gitterrost GR 4

Wie Position 08.0003 (Seite 53) jedoch:
Sauberlaufrost, 1.330 x 1.000mm, Gitterrost GR 4
MalRe:

Wannenbreite: 1.330mm

Wannentiefe (Gehrichtung): 1.000mm.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

08 Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.0007 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R2

Position

Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung

Rinne R2, in zwei Teilsticken.

Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
Rostauflage

aus Werkstoff Stahl S235JR, stiickverzinkt, Materialstarke
1,5mm mit verstarktem Einlaufrand 4mm,

mit nach innen gekanteter Rostauflage und glatten
Seitenwanden.

Rinne ohne Gefalle, mit einseitiger Perforation des
Rinnenkdrpers zur Versickerung des anfallenden Wassers
mit Steckverbindungen fir schnelle und einfache Verlegung
ohne Héhenversatz.

Male:

Rinnenbreite: 130mm

Rinnenhdhe: 150mm

Abdeckung: Maschenrost aus Stahl, stiickverzinkt,
Maschenweite 30/10mm, Ausflhrung begehbar / glatt
rollstuhlbefahrbar (Belastungsklasse A 15),

inkl. Arretierung

liefern und nach Herstellerangaben in Teillangen héhen- und
fluchtgerecht gem. Einbaudetail verlegen.

Die Fassadenrinnen mussen in die Tur- bzw. Fensterleibungen
eingepasst werden, die bendtigten Einzellangen sind vor Ort
aufzumessen.

Inkl. Herstellung der Fundamente aus Beton C 20/25 bis zu
20cm Dicke mit Riickenstiitze,

inkl. aller Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,

inkl. Lieferung Fundamentbeton.

inkl. 2 Stlick Stirnwand geschlossen, verzinkt,
werkseits verschweildt, fir Rinnenanfang / Rinnenende
fur Rinne R1,

2 x fur Rinne R2 in zwei Teilstlicken.

12,64 m EP oo, GP o
08.0008 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R3
Position Wie Position 08.0007 jedoch:

Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung

Rinne Nr.: R3

Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender

Rostauflage,

wie Vorposition jedoch
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
08 Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 08.0008 -

Rinne werkseitig eingeschweif3t,
L/B/T:455/10,5/18 cm

mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,

mit Schlammeimer,

an Kanal anschliel3en.

Turbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

1,05 m EP GP oo

08.0009 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R4

Position Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:
Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne Nr.: R4
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
Rostauflage,
wie Vorposition jedoch
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweif}t,
L/B/T:455/10,5/18 cm
mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,
mit Schlammeimer,
an Kanal anschlielen.
Tarbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

2,05 m EP o GP

08.0010 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R5

Position Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:
Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne Nr.: R5
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
Rostauflage,
wie Vorposition jedoch
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweif}t,
L/B/T:455/10,5/18 cm
mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,
mit Schlammeimer,
an Kanal anschlielen.
Tarbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

2,05 m EP o GP i

08.0011 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R8

Position Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:
Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne Nr.: R8
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
08 Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.0012

Position

08.0013

Position

08.0014

Position

- Fortsetzung von Eintrag 08.0011 -

Rostauflage,

wie Vorposition jedoch

mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweilt,
L/B/T:455/10,5/18 cm

mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,

mit Schlammeimer,

an Kanal anschlie3en.

Turbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

1,05 m EP o GP

Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R11

Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:

Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung

Rinnen Nr.: R11 (im Innenhof)

durchgehende Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit
durchgehender Rostauflage,

wie Vorposition jedoch

mit 4 Stick Gehrung 90° als Innenecken, werkseitig
geschweilt, einschlieRlich Rostgehrung;

mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweilt,
L/B/T:455/10,5/18 cm

mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 125,

mit Schlammeimer,

an Kanal anschlie3en.

Turbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

53 m EP GP oo

Zulage zu Fassadenrinnen der Vorpositionen,

Zulage zu Fassadenrinnen der Vorpositionen,

Fuge zum Bauwerk dauerelastisch verfugen:

Anschluss an bodenbiindige Fassadenelemente herstellen,
Bauseitige Noppenbahn auf erforderliche Héhe schneiden,
fixieren und Fuge ca. 10-20mm dauerelastisch hinterlegen und

verfugen,
Fugendichtstoff witterungs- und UV bestandig.
71,8 m EP oo GP o

Entwédsserungsrinne mit und ohne Innengefélle NW 200, C250 Maschenrostabdeckung

Entwasserungsrinne in Kombination mit und ohne Innengefalle
NW 200, C250, mit Maschenrostabdeckung.

Rinne Nr.: R1 Treppenanlage

Rinnenunterteil aus Frost / Tausalz bestandigem
faserbewehrten Beton, Nennweite 200mm

Belastungsklasse C250 nach DIN V 19580/ EN1433,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
08 Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 08.0014 -

CE-konform, mit allg. bauaufsichtlichen Zulassung, mit
verzinkter Stahlzarge und schraublosem Schnellverschluss,
8-fach arretiert, ohne Querstege in der Rinnenleitung, mit
Sicherheitsfuge.

Breite: ca. 235mm

Baulange: 1.000mm,

Bauhohe: ohne Solgefalle 265mm,

Bauhohen mit 5% Sohlengefalle 265/270; 270/275 u.s.w.
bis 310/315 mm

Inkl. der erforderlichen Anfangs- bzw. Endscheiben

inkl. Abdeckung Gitterrost aus Stahl stiickverzinkt,
Maschenweite ca. 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,
CE-konform, 8-fache Arretierung,

liefern und gemaf der Einbauanleitung des Herstellers in
Teillangen abschnittsweise verlegen und mit dauerelastischem
Verfugungsmaterial verfugen.

inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller bendtigten Materialien.

26,8 m EP oo, GP oo
08.0015 Einlaufkasten NW 200, C 250, Gitterrost 10/30
Position Einlaufkasten NW 200, C 250, Gitterrost 10/30

Einlaufkasten zu den Rinnen der Vorposition NW 200, C250,
aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse C 250 nach DIN
19580 / EN 1433, CE-konform, mit verzinkter Stahlzarge und
schraublosem Schnellverschluss, 4-fache Arretierung, 3-seitige
Kanalanschlussmadglichkeit,

integrierte KG-Muffe DN 150, mit Schlammeimer, fur den
beidseitigen Anschluss aller Rinnentypen

Breite: ca. 185mm

Lange: 500mm,

Hoéhe: ca. 610mm,

einschl. Abdeckung als Gitterrost aus Stahl verzinkt,

Maschenweite 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
08 Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 08.0015 -
CE-konform,

08.0016

Position

08.0017

Position

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen, mit
dauerelastischem Verfugungsmaterial verfugen und an den
Kanal anschlief3en,

inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller bendtigten Materialien.

2 Stk EP GP oo

Entwasserungsrinne ohne Innengefalle NW 100, C 250, Gitterrost 10/30

Entwéasserungsrinne ohne Innengefalle NW 100, C 250,
Gitterrost 10/30

Entwasserungsrinnen gemaf Vorposition

jedoch NW 100 ohne Innengefalle.

Breite: ca. 135mm

Baulange: 1.000mm,

Bauhohe: ohne Solgefalle 265mm,

Einbau in Teilabschnitten an Treppe und Innenhof.

10,43 m EP GP oo

Einlaufkasten NW 100, C 250, Gitterrost 10/30

Einlaufkasten NW 100, C 250, Gitterrost 10/30

Einlaufkasten zu den Rinnen der Vorposition NW 100, C250,
aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse C 250 nach DIN
19580 / EN 1433, CE-konform, mit verzinkter Stahlzarge und
schraublosem Schnellverschluss, 4-fache Arretierung, 3-seitige
Kanalanschlussmdglichkeit,

integrierte KG-Muffe DN 150, mit Schlammeimer, fiir den
beidseitigen Anschluss aller Rinnentypen

Breite: ca. 185mm

Lange: 500mm,

Hoéhe: ca. 610mm,

einschl. Abdeckung als Gitterrost aus Stahl verzinkt,
Maschenweite 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,
CE-konform,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen, mit
dauerelastischem Verfugungsmaterial verfugen und an den
Kanal anschlief3en,

inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller benétigten Materialien.

3 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

08

Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.0018

Position

08.0019

Position

08.0020

Position

08.0021

Position

Zulage Langenanpassung

Zulage Langenanpassung

Zulage zu den Rinnen der Vorpositionen NW 100, NW 200,
C 250, fur Einkdrzen der Rinnen einschl. Abdeckung
entspr. Vorortaufmaly

inkl. Ausbesserung der beschadigten Verzinkung.

4 Stk EP GP oo

Einlaufkasten NW 150 als Punkteinlauf, C 250, Gitterrost 10/30

Einlaufkasten NW 150 als Punkteinlauf, C 250, Gitterrost 10/30
Einlaufkasten gemaf Vorposition

als Punkteinlauf

NW 150 aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse C 250
nach DIN 19580 / EN 1433

Breite: ca. 300mm

Lange: 300mm,

Hoéhe: ca. 610mm,

einschl. Abdeckung als Gitterrost aus Stahl verzinkt,
Maschenweite ca. 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,
CE-konform,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen und
an den Kanal anschlief3en,

inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller bendtigten Materialien.

1 Stk EP o GP i

Schachtabdeckung Gebaudedrainage Guss LW 305

Schachtabdeckung aus Guss, LW 305 mm,

Belastungsklasse B 125, ohne Liftungsoffnungen

bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung, fur Schachtrohre
DA 315

liefern und und nach Herstellerangaben Gber den vorh.
Kontrollschachten der Gebaudedrainage einbauen,

inkl. Lieferung Fundamentbeton, aller benétigten Materialien
und Baustoffe,

inkl. aller Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

14 Stk EP GP oo

Straenablauf 30/50cm, Pultform, befahrbar D400

StraRenablauf 30/50cm, Pultform, befahrbar D400
aus Betonfertigteilen nach DIN 4052

mit Aufsatz 300/500mm Klasse D400

mit Boden, Schaft und Auflagering aus Beton DN 450
mit Steckmuffe sowie verzinktem Eimer

Aufsatz Kennmafd 300/500mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
08 Titel Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 08.0021 -

Klasse D400 gemaR DIN EN 124 / DIN 1229
Rostschlitze 16mm, Rost aus Gusseisen
Beton/Guss-Rahmen mit Eimerauflage
Einlaufquerschnitt mind. 520cm?

mit dampfender Einlage.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen und
an den Kanal anschlief3en,

inkl. Verfugen mit Mértel M10

inkl. 10cm Betonbettung C 20/25

inkl. Lieferung aller benétigten Materialien

inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

7 Stk EP GP oo

Titel 08 Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe ...
MWSt. (19,0 %)  evereeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

09.0001 Umbau Bordsteinabsenkung Granit - Breitbord

Position Umbau Bordsteinabsenkung

vorh. Granit - Breitbord als Hochbord oder abgesenkten
Granit-Breitbord

aufnehmen und entsprechend den Ausflhrungsplanen Umbau
Gehweguberfahrt an anschlieRende Borde als Hochbord oder
Absenker neu setzen

inkl. Versetzen in 20cm dicke Bettung aus Beton C 16/20

inkl. Liefern des Betons

inkl. Verwendung von Unterdrucktechnik.

9,3 m EP o GP i

09.0002 vorh. Bordsteine Granit wieder einbauen

Position vorh. Bordsteine Granit wieder einbauen
Bordsteine aus Naturstein,
GroBe: 10 -15cm x 25-30cm x Lange Variabel bis 1,00m, ohne
Anlauf
vom Lager des AN aufnehmen und transportieren
und fachgerecht einbauen.
Einschl. 20cm Bettung und Ruckenstitze gem. DIN 18318 aus
Beton C20/25,
Einbau der Borde mit 3cm bis 13cm Anschlag gemaf
Planunterlagen.
Einschl. der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

9 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

09 Titel Gehweg Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

09.0003 Pflasterreihe 3-Zeiler fiir Gehwegiiberfahrt

Position

Pflasterreihe 3-Zeiler fir Gehweguberfahrt

Art = Kleinteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm

nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen hohen- und fluchtgerecht verlegen.

Vorhandeses Pflaster vom Lagerplatz des AN aufnehmen,
reinigen, sortieren, transportieren und fir Herstellung eines 3
reihigen Pflasterstreifens,

Breite ca. 30cm im Gefalle der Strale / des Gehweges setzen.

Inkl. Bettung Pflasterbettungsmortel
auf 20cm Beton C20/25

inkl. aller notwendigen Anpassarbeiten;
Dehnungsfugen alle 6 m anordnen,

Fuge "Polymermaodifizierter Fugenvergufy’.

Steine nach Verfugung véllig rickstandslos saubern,
samtliche evtl. anfallenden Schlieren und Riickstande
entfernen.

Ebenheit 2cm unter der 4m Richtlatte

inkl. Lieferung aller bendtigten Materialien
Abrechnung nach Ifdm Dreizeiler in der Abwicklung.

9,3 m EP o GP

09.0004 Dehnungsfugen

Positon Raumfuge in Randeinfassung herstellen.
Randeinfassung aus Borden aus Naturstein,
einschliellich 20 cm Unterbeton, sowie
Randzeile GroRpflaster, Altmaterial,
einschliellich 20 cm Unterbeton.

Fugenabstand: maximal 15 m.

Material: Schaumpolystyrol, 2 cm dick.

Sichtbare Flachen mindestens 3 cm auskratzen.
Fugenmaterial entfernen.

Fugen mit Druckluft sdubern, soweit erforderlich trocknen.
Fugenwandung mit Voranstrich versehen.

Fugen mit einem kaltverarbeitbaren Fugenfiillstoff auf
Kunstharzbasis bis zur Oberkante unter Beachtung der
senkrechten und waagerechten Fugenbereiche verflllen
(Verwendung eines dauerelastischen Materials).

3 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

09 Titel Gehweg Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

09.0005 Planum Gehweg, 45 MPa

Position

Planum und Verdichtung des Untergrundes,

der vorhandenen Frostschutzschicht Gehweg
unter befestigten Flachen

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN /m?
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm

69 m2 EP oo GP o
09.0006 Schottertragschicht, D 15cm, 120 MPa
Position Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 15cm, 120 MPa:

Schottertragschicht herstellen gemal ZTV T-StB und TL

SoB-StB 04

Gehwegflachen Bk 0,3 gem. RStO.

Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und verdichten.
Koérnung: 0/32mm

Schichtdicke: bis 15cm in verdichtetem Zustand gemaf
Detailplanung

inkl. seitlichen Abbéschungen

Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,

Verformungsmodul auf der Oberflache EV2 mind. 120MPa
fur Flachen mit Pflasterbelag, Granitplatten herstellen.

21 m3 EP i, GP o
09.0007 Schottertrag- und Frostschutzschicht, D 30cm, 120 MPa
Position Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 30cm, 120 MPa:

Kombinierte Schottertrag- und Frostschutzschicht herstellen
gemal ZTV T-StB und TL SoB-StB 04

Gehwegflachen Bk 0,3 gem. RStO.

Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und lagenweise
verdichten.

Koérnung: 0/32mm

Schichtdicke: bis 30cm in verdichtetem Zustand gemaf
Detailplanung

inkl. seitlichen Abbéschungen

Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,

Verformungsmodul auf der Oberflache EV2 mind. 120MPa
fur Flachen mit Granitplattenbelag herstellen.

16,5 m3 EP ., GP oo
09.0008 Frostschutzschicht, D 36cm, 100 MPa
Position Frostschutzschicht, D 36cm, 100 MPa

Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04 herstellen

in Gehwegen, in Gehweguberfahrt

Material: Mineralgemisch Hartgestein liefern, einbauen und
verdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

09 Titel Gehweg Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 09.0008 -

Koérnung: 0/45mm

Schichtdicke: bis 28cm in verdichtetem Zustand gemaf
Detailplanung

inkl. seitlichen Abbéschungen

Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul EV2 mind. 100 MPa

fur Flachen mit Pflasterbelag, Plattenbelag herstellen.

5,04 m3 EP oo GP o
09.0009 Verlegen der vorh. Granit-Krustenplatten
Position Verlegen von Granit-Gehwegplatten (Krustenplatten),
Einbau mit Vakuumverlegegerat,
Wiederinbau der vorh. Platten im Bereich der Gehwege,
Verlegeart gemaf} dokumentiertem Bestand.
Dicken der Platten bis 25cm, Fugenbreite 1,0 bis 1,5cm.
Mindestdicke der Platte an der Fugenseite > = 8cm
Einschliel3lich Bettungsmaterial Kiessand 0/8,
Schichtdicke mind. 5cm bis 11cm,
Fugenmaterial Kiessand 0/4
Die Platte ist in die vorprofilierte Bettung zu verlegen und nach
héhengerechter Lage seitlich mit Bettungsmaterial zu
unterstopfen.
Nach dem Verlegen der Platten die Hohlraume unter den
Platten Uber die Fugen mit Fugenmaterial einschlammen.
Die Fugen sind bis OK Platte mit Fugenmaterial und unter
Zugabe einer begrenzten Wassermenge mehrfach
einzuschlammen (3 bis 5fach). Das mehrfache Einschlammen
ist mittels Protokoll nachzuweisen.
Die Fugenbereiche sind durch Abkehren mit feuchtem
Natursand 0/2 0.a. zu saubern.
Einschl. Liefern aller bendtigten Materialien, einschl. aller
Nebenarbeiten.
55 m2 EP oo GP o
09.0010 Schnitt der Granit-Krustenplatten
Position

Zulage fur Schnitt von Granit-Krustenplatten der Vorpositionen,
Dicke bis 20cm.

Schnitte sauber und glatt, Schnittkanten mit Motorschneidegerat
und diamantbesetzter Trennscheibe.

Abrechnung nach Aufmal}.

Ausfuhrung nur auf Anweisung der Bauuberwachung
3 m EP o GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

09 Titel Gehweg Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

09.0011 vorh. Kleinsteinpflaster verlegen, D 08cm

Position

vorh. Kleinsteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm
gebrauchtes Natursteinpflaster,
héhen- und fluchtgerecht als Segmentbogenpflaster verlegen.

Kleinsteinpflaster vom Lagerplatz des AN aufnehmen, reinigen,
transportieren,

zur Herstellung der Gehweguberfahrt als
Segmentbogenpflaster mit "ltalienischem Bogenanfang",

nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen aus Naturstein, sowie nach DIN 18318 und ZTV
Pflaster verlegen.

Inkusive aller erforderlichen Schnitt- und Anpassungsarbeiten,
Zuricht-, Pass- und Nebenarbeiten.

Bettung in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,

Stérke im verdichteten Zustand 4 cm

Pflasterfugen einschldammen mit Brechsand 0/2mm, abrammen
und nochmals einschlammen.

Verfillen der Fugen bis zum dauerhaften, volligen
Fugenschluss.

Fugenbreite: engfugig, keine Trapez- oder Keilfugen.

Die Pflasterung ist durch den AN so auszufuhren, dass eine
gewtnschte engfugige, max.10mm Fugenbreite ausgefihrt
werden kann. Auf ein harmonisches Farbspiel ist zu achten.
Die Steine fir die einzelnen Reihen / Bogen sind sind nach
Breite, mittels Meterstab auszusuchen.

Jeder Stein ist mit Bettungsmaterial fest zu unterstopfen.

Jede Reihe / Bogen ist gesondet anzuschlagen. Jeder einzelne
Pflasterstein ist mit seiner optimalen Ansichtsflache nach oben
und konisch zur Bettung hammerfest einzuschlagen.

Ausfiuhrung als Segmentbogenpflaster in Fahrtrichtung Einfahrt.
14 m2 EP oo, GP e

09.0012 Zulage zur Vorposition

Position e
Zulage zur Vorposition
Lieferung von gebrauchtem Granit Kleinsteinpflaster fur
Erganzung zum Bestand. Kleinsteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm
Gramit hellgrau.

Das Material ist vor Einbau zu bemustern und durch die BL
Freigeben zu lassen.

5 m2 EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

09 Tite

| Gehweg Projekt-Nr.: 207

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 09 Gehweg

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

10.0001

Position

10.0002

Position

10.0003

Position

10.0004

Position

Feinplanum befestigte Flachen, 45 MPa

Feinplanum befestigte Flachen, 45 MPa

Planum und Verdichtung des Untergrundes
unter befestigten Flachen,

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45MN /m?
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm
Boden der Homogenbereiche: B, C, sowie
Bodenaustauschmaterial.

2.250 m2

Zulage fiir Feinplanum uber 5% Gefille

Zulage fur Feinplanum Uber 5% Gefalle
Zulage zur Vorposition fur das Herstellen von Feinplanum in
Flachen uber 5% Gefalle.

160

m2

Frostschutzschicht 0/45, Bk 1,0, D 47cm, 120 MPa

Frostschutzschicht 0/45, Bk 1,0, D 47cm, 120 MPa:
Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04 herstellen

in befahrbaren Flachen Bk 1,0 gem. RStO.

Material: Mineralgemisch Hartgestein liefern, lagenweise
einbauen und verdichten.

Kérnung: 0/45mm

Schichtdicke: bis 43cm in verdichtetem Zustand gemaf
Detailplanung

inkl. seitlichen Abbdschungen

Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul auf der Oberflache EV2 mind. 120MPa
fur Flachen mitAsphaltbelag herstellen.

360 m3

Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70 D 14cm, Bk 1,0
Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70

in Fahrbahnen der Belastungsklasse 1,0 gem. RStO herstellen,
Einbau in einer Lage

Einbaudicke: 14 cm

Bindemittel: 50/70

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
10 Titel Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.0005

Position

10.0006

Position

10.0007

Position

10.0008

Position

- Fortsetzung von Eintrag 10.0004 -

Einbau zwischen Bordanlagen bzw. Linienentwasserung
einschl. Lieferung

einschl. einzukalkulierendem Handeinbau,
Anforderungen an Mineralstoffgemische und Mischgut
entspr. Tab.4.2 der ZTV T-StB.

Abrechnung in der Abwicklung.

725 m2 EP GP oo

Reinigen der Tragschicht

Reinigen der Tragschicht:

Asphaltunterlage der Vorposition fiir den Einbau einer
Deckschicht aus Asphaltbeton vorbereiten.

Unterlage reinigen.

Kehrgut nachweisbar einer ordnungsgemafRen Verwertung

zufiihren.
Abrechnung in der Abwicklung.
725 m2 EP o GP e

Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel liefern und auf
zusammenhangenden Teilflachen aufsprihen
auf gereinigte Schicht der Vorposition,
Bindemittel: U 60 K,

Bindemittelmenge: 0,3 kg/m2

vor Einbau Asphaltdeckschicht.

Abrechnung in der Abwicklung.

725 m2 EP o GP oo

Asphaltdeckschicht AC 11 DS 50/70 D 4cm, Bk 1,0

Deckschicht Asphaltdeckschicht AC 11 DS 50/70 herstellen
in Fahrbahnen der Belastungsklasse 1,0 gem. RStO,
Einbaudicke: 4,0 cm

Bindemittel: 50/70

Einbau zwischen Bordanlagen und Linienentwasserung.
Abrechnung in der Abwicklung.

725 m2 EP GP oo

Fugenverguss

Fugen herstellen und vergielden

mit Fugenvergussmasse Typ N2 nach DIN EN 14188-1

auf Basis von polymermaodifiziertem Bitumen mit mineralischen
Zuschlagstoffen

entsp. ZTV Fug StB und TL Fug StB.

230 m EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
10 Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
10.0009 Kontrollpriifungen gem. ZTV Asphalt-StB
Positon Kontrollpriifungen gem. ZTV Asphalt-StB

erganzend zu den notwendigen Eigenliberwachungsprifungen

des Asphaltmischgutes sowie der fertigen Leistung:

Einbaudicke, Hohlraumgehalt, Verdichtungsgrad sowie

profilgerechte Lage und Ebenheit

Die Priufprotokolle sind dem AG in 3-facher Ausfiihrung

unmittelbar nach Durchfiihrung auszuhandigen.

1 Stk EP oo GP o
10.0010 Frostschutzschicht 0/45, Bk 0,3, D 28 -33cm, 100 MPa
Position Frostschutzschicht 0/45, Bk 0,3, D 28 -33cm, 100 MPa

Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04 herstellen

in befahrenen Pflasterflachen und Stellplatzflachen Bk 0,3 gem.

RStO.

Material: Mineralgemisch Hartgestein liefern, lagenweise

einbauen und verdichten.

Kérnung: 0/45mm

Schichtdicke: bis 28cm bis 33cm in verdichtetem Zustand

gemal Detailplanung

inkl. seitlichen Abbdschungen

Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,

Verformungsmodul auf der Oberflache EV2 mind. 100MPa

fur Flachen mit Pflasterbelag herstellen.

425 m3 EP o GP oo
10.0011 Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 15 - 20cm, 120 MPa
Position

Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 15- 20cm, 120 MPa:
Schottertragschicht herstellen gemal ZTV T-StB und TL
SoB-StB 04

in befahrenen Pflasterflachen und Stellplatzflachen Bk 0,3 gem.
RStO.

Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und verdichten.
Kérnung: 0/32mm

Schichtdicke: 15 bis 20cm in verdichtetem Zustand geman
Detailplanung

inkl. seitlichen Abbdschungen

Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,

Verformungsmodul auf der Oberflache EV2 mind. 120MPa
fur Flachen mit Pflasterbelag herstellen.

230 m3 EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

10

Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.0012

Position

10.0013

Position

10.0014

Position

10.0015

Position

Schottertrag- und Deckschicht 0/16, Bk 0,3, D 12cm, 120 MPa

Schottertrag- und Deckschicht 0/16, Bk 0,3, D 12cm, 120 MPa
herstellen gemal ZTV T-StB und TL SoB-StB 04

in befahrenen Stellplatzflachen Bk 0,3 gem. RStO.
Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und verdichten.
Kérnung: 0/16mm

Schichtdicke: 12cm in verdichtetem Zustand geman
Detailplanung

Einbau zwischen Tiefborden

Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,

Verformungsmodul auf der Oberflache EV2 mind. 120MPa
fur Flachen mit Pflasterbelag herstellen.

66 m3 EP GP oo

Zulage fiir Erschwernisse durch Einbauten

Zulage zum Einbau aller Frostschutz- und Schottertragschichten
der Vorpositionen

fur Erschwernisse durch Einbauten wie Schachte, Masthilsen
u.a.

Abrechnung pro Hindernis

34 Stk EP GP oo

Drainbetontragschicht 8/16 Dicke ca. 26- 35cm

Tragschicht aus C 20/25 Drainbeton 8/16

gemal Merkblatt M DBT der FGSV

Konsistenzklasse C1 (steif)

fur Betonpflastersteinzeilen bindig zur Fassade,

fur Eingangsgitterroste,

fur Fassadenrinnen.

Einbau unter Fassadenliberhang der bereits montierten
Holzfassade.

Erschwernisse und Handarbeit aufgrund des beengten
Arbeitsraumes sind mit einzukalkulieren.

Breite in der Regel ca. 28cm,

ansonsten Vollflachig unter den Eingangs Gitterrosten
Dicke ca. 26cm bis 35cm gemalf} Detailplanung
liefern, lage- und héhengerecht einbauen.

17 m3 EP GP oo

Tiefbord, Beton 10/ 25 / 100cm

Tiefbord, Beton gemaf DIN EN 1340, Format. 10/ 25/ 100cm
Farbe: betongrau, einseitig gefast,

zur Einfassung von Pflaster- und Pflanz- und Asphaltflachen
liefern und fachgerecht gemaf Detailplanung einbauen:

- biindig zu angrenzenden Belagsflachen,

- mit 3 cm Anschlag zur Pflasterrinne

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

10

Titel Befestigte Flachen, Oberbau

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.0016

Position

10.0017

Position

10.0018

Position

10.0019

Position

10.0020

Position

- Fortsetzung von Eintrag 10.0015 -
- mit 8 cm Anschlag als Hochbord gesetzt
inkl. Bettung und Riickenstitze gem. DIN 18318

aus Beton C 20/25
inkl. aller erforderlichen Erd- Fundament- und Nebenarbeiten.

646 m EP ..o

Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 1,2m

Tiefbord, Beton gemaf DIN EN 1340, Format. 10/ 25/ 100cm
als Kurvenstein mit Radius 1,2m

Farbe: betongrau, einseitig AuRenradius gefast,

liefern und fachgerecht gemaf Detailplanung einbauen

inkl. Bettung und Riickenstitze gem. DIN 18318

aus Beton C20/25

inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

5 m EP el

Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 0,75m
Tiefbord, Beton wie Vorposition jedoch mit Radius 0,75m

2 m EP ..

Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 0,50m
Tiefbord, Beton wie Vorposition jedoch mit Radius 0,50m

1 m EP ..

Schnitt Betonbord, linear

Schnitt und Anpassung der Betonborde gemaR DIN EN 1340
der Vorpositionen.

Schnitte geradlinig, sauber und glatt,

inkl. aller notwendigen An- und Einpassarbeiten.
Staubbelastung ist durch Nassverfahren zu vermeiden.
Abrechnung nach Aufmal}.

107 Stk EP ..

Pflasterrinne aus Naturstein 3-zeilig

Pflasterrinne aus Naturstein 3-zeilig
Natursteinpflaster nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit
Pflaster- und Plattenbelagen hohen- und fluchtgerecht verlegen

Material: Granit mittelgrau, mittel- bis grobkérnig

geforderte Steineigenschaften geman ZTV bzw. TL Pflaster StB
06.

Alle Flachen rechtwinklig zueinander,

Steinstarke: 10cm

Format: 9 x 10 bis 15 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
10 Titel Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 10.0020 -

liefern und fur Herstellung einer Pflasterrinne,

Breite ca. 30cm dreizeilig in versetzten Reihen ohne
Kreuzfugen, im Gefalle der Fahrbahn setzen.
Entwasserungsrinne 1cm tiefer als anschlieRende Flache
gesetzt, inkl. Bettung Pflasterbettungsmortel

auf 20cm Beton C20/25

inkl. aller notwendigen Anpassarbeiten;

Dehnungsfugen alle 8 m anordnen.

Fuge "Polymermaodifizierter Fugenvergufy’.

Steine nach Verfugung véllig rickstandslos saubern,
samtliche evtl. anfallenden Schlieren und Riickstande
entfernen.

Ebenheit 2cm unter der 4m Richtlatte

inkl. Lieferung aller bendtigten Materialien
Abrechnung nach Ifdm Rinne in der Abwicklung.

115,23 m EP ., GP oo
10.0021 Rundbord Rasenbord, Beton 05/25/100cm
Position Rundbord Rasenbord, Beton 05 / 25 / 100cm

Beton gemafR DIN EN 1340,

Farbe: betongrau, Kopf gerundet zweiseitig gefast,

zur Einfassung Traufstreifen

liefern und fachgerecht geman Detailplanung einbauen.

inkl. Bettung und Riickenstitze gem. DIN 18318
aus Beton C 20/25
inkl. aller erforderlichen Erd- Fundament- und Nebenarbeiten.

50 m EP o GP i

10.0022 Kiestraufe Breite 50cm, D 15cm

Position Kiestraufe Breite 50cm, D 15cm herstellen,
Kies Koérnung: 16/32 rund, gewaschen, liefern
im Handeinbau aufbringen, Dicke: bis 15cm.
Einfassung durch Rasenbord gesonderter Position,
Anpassen der bauseits vorh. Noppenbahn durch Schnitt entspr.
Gelandeverlauf, Endhéhe -5¢cm,
Einbau auf Vlies gesonderter Position.

4 Wochen vor Einbau sind mindestens 3 unterschiedliche,
aussagekraftige Muster (mindestens jew. 1 Liter) mit
Herkunftsnachweis Uber Handler und Abbau zur Bemusterung
vorzulegen.

25 m? EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

10 Titel Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.0023 Vlies Kiestraufe

Position

Vlies Kiestraufe

liefern und einbauen als Trenn- und Filterschicht zwischen
Kiesschittung und anstehendem Erdreich,

vollflachig mit ca. 20 cm StoRlberdeckung verlegen.

bis 5cm unter Oberkante Kiesschittung ziehen, sauber
zuschneiden,

Inklusive erforderlicher Arbeiten Material zum Sichern des
Geotextils in der Hanglage.

36 m? EP o GP

Hinweis: Pflaster aus Betonstein - Leitbeschreibung:
Text
Pflaster aus Betonstein - Leitbeschreibung:

Alle dieser Leitbeschreibung folgenden Betonpflastersteine
sollen ein einheitliches, materialidentisches Gesamtbild
ergeben.

Alle Pflastersteine sollen aus den gleichen Werkstoffen und mit
gleicher Oberflachenbeschaffenheit und im gleichen
Herstellungswerk gefertigt werden.

Material: Vorsatzbeton aus farbechten, farblich abgestimmten
Natursteinedelsplitten und -sanden in Kombination mit
UV-bestandigen Eisenoxidfarben.
Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder
Basaltzuschlagen, ohne Kalkstein.
Oberflache rustica,

mit eingefarbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberflache,

mit bossierten Kanten, frei von Kalk- Ausbliihungen,

mit gleichmaRigem harmonischem Farbspiel, hell- mittelgrau.
Unregelmafiges Kantenprofil.

Pflastersteine gem. DIN EN 1338,

Festigkeit / Spaltzugfestigkeit T char >/= 4,5 MPa , Einzelwert
>/=4,0 MPa

Bruchlast >/= 500 N/mm?

Produkte aus TUV-zertifizierter, CO2 neutraler Produktion.

Qualistatsanforderungen sind jederzeit mit Priifzeugnissen des
Herstellers nachzuweisen.

10.0024 Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm

Position Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm:
Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster gemaR DIN EN 1338,
fur Verlegung im:
- Wilden Verband

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
10 Titel Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 10.0024 -

- Wilden Verband 45° zur Fahrtrichtung

- Reihenverband mit 3 Formaten

liefern und nach DIN 18 318 und ZTV Pflaster StB sowie geman
Detailplanung in profilgerechter Lage verlegen.

Material: gemaR Leitbeschreibung

Formate L / B/ H (Rastermalde):

21 /14 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stiick je m?, ca. 50%
14 /14 | 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stick je m?, ca. 33,3%
14 /07 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stiick je m?, ca. 17%

zuzuglich erforderlicher Anfangs- Pass- und Bindersteine.
Verlegung: gemal Detailplanung

Bettung und Fugenfiillung mit Baustoffgemisch 0/5 gemaf’ TL
Gestein StB, TL Pflaster StB und ZTV Pflaster StB,

die Filterstabilitat gegeniber der Tragschicht ist nachzuweisen.
Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Inklusive Bemusterung des vom Bieter gewahlten Produkts im
Originalformat mit Originaloberflache. Ein Muster der
Planungsgrundlage kann beim AG eingesehen werden.

gewahltes Produkt:

990 m2 EP GP oo

10.0025 Zulage fiir Einbau Betonsteinpflaster als 2-Zeiler
Position Zulage fiir Einbau Betonsteinpflaster als 2-Zeiler

Betonsteinpflaster gemafn Vorposition als Zweizeiler auf
Drainbetontragschicht gesonderter Position,

im Mértelbett entlang der Fassade verlegen,

Breite 28cm

bindig zur Fassade,

unter Fassadeniiberhang der bereits montierten Holzfassade.
Erschwernisse und Handarbeit aufgrund des beengten
Arbeitsraumes sind mit einzukalkulieren.

161 m EP o GP i

10.0026 Zulage fiir geraden Schnitt Betonsteinpflaster
Position Zulage fiir geraden Schnitt Betonsteinpflaster

Betonsteinpflaster gemaR Vorposition
Schnitt- und Anpassung von Betonpflaster, Dicke 8cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

10

Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.0027

Position

10.0028

Position

- Fortsetzung von Eintrag 10.0026 -

Schnitt gerade,

zur Herstellung der Anschlisse an Borde, Einfassungen, Rinnen
und Einbauten.

Schnitte nass, sauber und glatt.

Abrechnung nach Aufmald.

Es durfen nur geschnitte Steine eingebaut werden, die
mindestens noch 2/3 der langsten Kantenlage aufweisen, es
darfen keine Dreieckssteine eingebaut werden.

370 m EP GP oo

Zulage fiir radialen Schnitt Betonsteinpflaster
Zulage fur radialen Schnitt Betonsteinpflaster

Betonsteinpflaster geman Vorposition

Schnitt- und Anpassung von Betonpflaster, Dicke 8cm,
Schnitt radial, gekrimmt,

zur Herstellung der Anschliisse an den bauseits vorh.
Schachtabdeckungen, diverse Radien von Borden,
Schnitte nass, sauber und glatt.

Abrechnung nach Aufmal}.

Es durfen nur geschnitte Steine eingebaut werden, die
mindestens noch 2/3 der langsten Kantenlage aufweisen.

42 m EP GP oo

Fugenpflege Pflaster

Fugenpflege der ungebunden verlegten Betonsteinpflaster und
Platten durch Nachverfugen mit Fugenmaterial 0/5 und
Fugenschlussmaterial Brechsand 0/2 gemal TL Gestein StB,
TL Pflaster StB und ZTV Pflaster StB.

Pflasterflache anschlieliend von Schlammresten rickstandslos
reinigen.

Ausfiuhrung der Fugenpflege in einem gesonderten Arbeitsgang
nach Fertigstellung der Pflasterflachen bis 12 Monate nach
Bauende.

Ausfiuhrung auf Anweisung des Auftraggebers.

Abrechnung in der Abwicklung.

990 m2 EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

10 Titel Befestigte Flachen, Oberbau Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.0029 Verdichtungspriifung der Tragschicht

Position

Verdichtungsprifung der Tragschicht durch
Plattendruckversuch, erganzend zu den notwendigen
Eigenlberwachungsprifungen gem. ZTV E StB und DIN 18134.
Die Prifprotokolle sind dem AG in 3-facher Ausfertigung
unmittelbar nach Durchfihrung auszuhandigen.

10 Stk EP GP oo

Titel 10 Befestigte Flachen, Oberbau  ....................cccccs
MWSLt. (19,0 %)  eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

11.0001 Trockenfundament / Sauberkeitsschicht aus Hartgestein-Schotter 0/32

Position Trockenfundament / Sauberkeitsschicht aus

Hartgestein-Schotter 0/32

Trockenfundamente / Sauberkeitsschichten aus
Hartgestein-Schotter der Kérnung 0/32mm,

als Griindung der Treppenanlagen,

als Grindung der L- Stutzwinkelelemente,

als Griindung der Gabionmauer, herstellen.

Der Einbau der Trockenfundamente / der Sauberkeitsschichten
fur die oben genannten Bauteile erfolgt geméss den folgenden
Plandetails, diese sind durch den AN vollumfanglich
kalkulatorisch zu beachten :

Plandetail 12 - Treppenanlage Vorplatz
Plandetail 13 - Treppenanlage Nord
Plandetail 14a - e, 14U - Gabionenstitzwand
Plandetail 15 - Stitzwinkel

Einbauhohen der Trockenfundamente / der Sauberkeits-
schichten aus Hartgestein Schotter der Kérnung 0/32 mm
bis 100cm.

In den oben genannten Detailplanen sind alle Bauhdhen, alle
Baubreiten und alle Bauldngen der Trockenfundamente / der
Sauberkeitsschichten aus Hartgestein Schotter der Kérnung
0/32 mm eindeutig technisch vollstédndig beschrieben.

Verdichungsanforderungen vergleichbar den technischen
Vorgaben der RStO.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 11.0001 -

Die oben genannte Leistung versteht sich inklusive der
erforderlichen finalen Feinplanie der Sauberkeitsschicht.
Abstufungen sind Eunzukalkulieren

Abweichungen von der Sollhéhe nicht mehr als maximal. +- 1
cm. Unebenheit unter der 4,00 m Latte bis maximal 1,5 cm.

Massenausgleich im Bereich der Feinplanie.

Der erforderliche Materialnachweis ist Gber Originallieferschein
des Lieferanten zu erbringen.

Abrechnung in der Abwicklung.
89 m3 EP GP o

Treppen
Text

Hinweis Werkstattzeichnungen
Text
Hinweise Werkstattzeichnungen:

Der AN hat zur Ausfihrung seiner Leistungen priffahige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:
- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG (ibergebenen
Ausfiuhrungsplanung sowie der értlichen Aufmalie des AN.

Die in den Planen und LV des AG angegebenen Mal3e sind
lediglich Richtmale, Ausflihrungsmalie sind vor Ort zu nehmen
und in die Werkstattplane einzuarbeiten.

- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile,
einschlieBlich Detailausbildung Bauwerksanschluss. Die
Malstébe sind so zu wéahlen, dass die Detailausfihrung
beurteilt werden kann.

- Eintrag aller fir die Ausfliihrung relevanten Angaben wie
Material, Oberflache, Befestigungsmittel.

Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG
freigegebenen Werkstattplane.

Bei den Werkstattzeichnungen der Folgeposition sind
Wiederholungen und Anpassungen bis zur vollstandigen
Freigabe der jeweiligen Werkstattzeichnungen in den
Einheitspreis dieser Position vollstandig mit einzukalkulieren,
eine gesonderte Weiterverglitung durch den AG erfolgt nicht.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis Statik :
Text
Die Werkstattzeichnungen der Folgeposition verstehen sich sich

inklusive Erstellung und Berlcksichtigung der erforderlichen
Statikbemessung.

11.0002 Werkstattzeichnungen, Einzelblockstufen, herstellen
Position Werkstattzeichnungen, Einzelblockstufen, herstellen

Fur die werkseitige Fertigung / Herstellung und fiir den Einbau
der Einzelblockstufen der Folgepositionen sind durch den
AN vollstandige Werkstattzeichnungen herzustellen.

Dies betrifft alle unten genannten Positionen der Blockstufen
aus Beton.

Die Werkstattzeichnungen sind nach dem dem lokalen / nach
dem ortlichem Aufmass vor Ort zu erstellen.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der werkseitigen Fertigung /
Herstellung und vor dem Einbau der Einzelblockstufen der
Bauleitung vorzulegen und von dieser vollstandig freigeben zu
lassen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

1 pau EP s GP e

Hinweis Signalstreifen
Text . . . .
Hinweis Signalstreifen

Die Einzelblockstufen aus Beton der Folgepositionen verstehen
sich inklusive der erforderlichen werkseitig eingelassenem
Signalstreifen an der Vorderkante der Einzelblockstufen aus
Beton,

diese 50 mm hoch, 60 mm breit,

Kontrastwert K= > 0,40 nach DIN 5031-3,

Farbe anthrazit,

die Signalstreifen sind einzukalkulieren, eine gesonderte
Weitervergltung durch den AG erfolgt nicht.

Hinweis Oberflaichenbehandlung
Text
Hinweis Oberflachenbehandlung

Die Einzelblockstufen aus Beton der Folgepositionen verstehen
sich rundum schalungsglatt.

Bei den Blockstufen aus Beton der Folgepositionen bezieht sich
dieser Sachverhalt komplett auf die Vorderseiten, auf die
Ruckseiten, auf die seitlichen Stossflachen und auf die
Kopfseiten dieser Blockstufen,

der vorgenannte Sachverhalt bezieht sich jedoch nicht auf die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

1" Titel

Baukonstruktionen

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 11 -

Auflageflachen / auf die unteren Einbauflachen der Blockstufen,
der oben genannte Sachverhalt bezieht sich auch auf die unten
genannte Endbehandlung der finalen Oberflachen der
Blockstufen.

Die abschliessende sichtbare Oberflachenbehandlung / die
Steinfarbe der Blockstufen aus Beton ist

Sichtbeton Nr. 236 sandgestrahit.

Antrittsblockstufen, untere Stufe

Text

11.0003

Position

Einzelblockstufe, TS3: 0,20 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen
Einzelblockstufe, TS3: 0,20 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen

Einzelblockstufe aus Beton der Steinfarbe wie oben in den
Vorbemerkungen beschrieben,

mit gefaster Trittflache, Fase 3 x 3 mm,

Bewertungsgruppe der Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130
als Treppenanlage gemass den beiliegenden Werk- und
Detailplanen einbauen.

Klassifizierung als Blockstufe aus Beton nach DIN EN 13198
Strassenmobel und Gartengestaltungselemente.

Hierbei ist durch den AN besonders das folgende technische
Plandetail entsprechend kalkulatorisch zu beachten :

Detailplan DT 12 Treppenanlagen, DT 13 Treppenanlage Nord.
Stufenformat der Einzelstufe 0,20 m x 0,35 m x 1,60 m,
Festigkeitsklasse C 70/85, Expositionsklasse XF4,

Einzelstufe zweischichtig mit Natursteinkérnung im Vorsatz,
betonglatt, Tiefenschutz, Gleit- / Rutschwiderstand USRV
(SRT)-Wert = 55.

Uberlappungsbreiten der jeweiligen Einzelstufen gemass dem
obengenannten Plandetail (4 cm).

Inklusive Bettung der Einzelbockstufe aus
Drainbeton "C12/15 CO 8 X0 WF" oder gleichwertig,
(hydraulisches Bindemittel Trasszement),

Dicke der Drainbetonbettung 90 cm.

Zwischen den einzubauenden Blockstufen und der

Drainbetonbettung ist ein Verbund durch eine Haftbriicke
herzustellen, dabei ist die Unterseite der Blockstufe vollflachig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 11.0003 -
mit dem Haftvermittler zu bestreichen.

Schichtdicke / Materialverbrauch des Haftvermittlers gemass
den technischen Angaben des Herstellers.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind durch den AN
zwingend zu beachten und umzusetzen.

Die Uberlappungsflachen der jeweiligen einzelnen Blockstufen
sind beim Einbau der einzelnen Blockstufen mit einem Expoxi -
Baukleber untereinander zu verkleben.

Materialverbrauch und Anwendung / Einbau gemass den
Angaben des Herstellers.

Dabei sollen nur die hinteren 2 cm der zu verbindenden
Blockstufen vollflachig mit dem Expoxi Baukleber bestrichen
werden.

Die durch den Haftvermittler und die durch den Expoxi -
Baukleber verunreinigten Oberflachen der Einzelblockstufe aus
Beton sind sofort durch den AN fachgerecht vollstandig zu
reinigen.

Hersteller des Haftvermittlers und des Expoxi - Bauklebers nach
Wahl des AN, jedoch werden durch den AG hochqualitative
Erzeugnisse / Produkte von deutschen Herstellern durch den
AG zwingend vorgeschrieben, hier sind durch den AN
entsprechende Gebrauchsmuster vorzulegen, diese miissen vor
der Ausflhrung durch die Bauleitung schriftlich zur Ausfiihrung
frei gegeben werden.

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefihrten Einheiten.
3 Stk EP oo GP o
Mittlere Blockstufen

Text

11.0004 Einzelblockstufe, TS2: 0,176 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen

Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS2: 0,16 m x 0,35 m x 1,60m

64 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
1 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
11.0005 Einzelblockstufe, TS2, 1/2: 0,16 m x 0,35 m x 0,80 m, einbauen
Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:

Wie in der Vorposition beschrieben,

jedoch Stufenformat TS2,1/2: 0,16 m x 0,35 m x 0,80m

3 Stk EP s GP e
11.0006 Einzelblockstufe, TS2.1: 0,16 m x 0,35 m x 1,38 m, einbauen
Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:

Wie in der Vorposition beschrieben,

jedoch Stufenformat TS2: 0,16 m x 0,35 m x 1,38m

1 Stk EP i, GP e
11.0007 Einzelblockstufe, Eckelement, TS 2.2: 0,16 m x 0,35 m x 1,38m + 0,378m, einbauen
Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:

Wie in der Vorposition beschrieben,

jedoch Stufenformat TS2.2: 0,16 m x 0,35 m x 1,38m + 0,378m

mit Aul3enecke 119°

1 Stk EP i, GP e
11.0008 Einzelblockstufe, Eckelement, TS 2.3: 0,16 m x 0,35 m x 0,277m +1,275m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:

Wie in der Vorposition beschrieben,

jedoch Stufenformat TS 2.3: 0,16 m x 0,35 m x 0,277m
+1,275m

mit AuRenecke 119°

1 Stk EP GP oo

Austrittblockstufen, obere Stufe

Text

11.0009

Position

Einzelblockstufe, TS 1: 0,16 m x 0,31 m x 1,60m einbauen

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS 1: 0,16 m x 0,31 m x 1,60m

22 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

1" Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

11.0010 Einzelblockstufe, Eckelement, TS1.1: 0,16m x 0,31m x 0,409m + 0,773m einbauen

Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:

Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS1.1: 0,16m x 0,31m x 0,409m + 0,773m
mit AuRenecke 119°

1 Stk EP GP oo

Treppen Nordseite
Text

Hinweis zum Einbau biindig zur Fassade

Text
Hinweis zum Einbau bindig zur Fassade,

Die Treppenanlagen / Stufen reichen bis unter den
Fassadeniuberhang der bereits montierten Holzfassade.

Erschwernisse und Handarbeit aufgrund des beengten
Arbeitsraumes sind mit einzukalkulieren.

Antrittsblockstufen, untere Stufe
Text

11.0011 Einzelblockstufe, SN 6: 0,17 m x 0,37 m x 1,56 m, einbauen

Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 6: 0,17 m x 0,37 m x 1,56 m

2 Stk EP i, (€]
11.0012 Einzelblockstufe, SN 5: 0,17 m x 0,37 m x 0,78 m, einbauen
Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:

Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 5: 0,177 m x 0,37 m x 0,78 m

2 Stk EP o GP i

Mittlere Blockstufen
Text

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
11.0013 Einzelblockstufe, SN 4: 0,15 m x 0,37 m x 1,56 m, einbauen
Position Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:

Wie in der Vorposition beschrieben,

jedoch Stufenformat SN 4: 0,15 m x 0,37 m x 1,56 m

2 Stk EP s GP e
11.0014 Einzelblockstufe, SN 3: 0,15 m x 0,37 m x 0,78 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 3: 0,15 m x 0,37 m x 0,78 m

2 Stk EP o GP

Austrittblockstufen, obere Stufe

Text

11.0015

Position

11.0016

Position

11.0017

Position

Einzelblockstufe, SN 2: 0,15 m x 0,33 m x 1,56 m, einbauen

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 2: 0,15 m x 0,33 m x 1,56 m

2 Stk EP GP oo

Einzelblockstufe, SN 1: 0,15 m x 0,33 m x 0,78 m, einbauen

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 1: 0,15 m x 0,33 m x 0,78 m

2 Stk EP GP oo

Tiefbord, Beton 10 / 40 / 100cm als Treppenwange

Tiefbord, Beton 10 / 40 / 100cm als Treppenwange:

Tiefbord, Beton gemaf DIN EN 1340, Format. 8 / 40 / 100cm,
Farbe: betongrau, einseitig gefast,

als Treppenwange zuschneiden und einbauen.

Schnitte geradlinig, im Winkel nach Aufmalf} vor Ort,

Schnitte sauber und glatt,

inkl. aller notwendigen An- und Einpassarbeiten.
Staubbelastung ist durch Nassverfahren zu vermeiden.

Das Plandetail entsprechend Detailplan DT 13 Treppenanlage
Nord.ist kalkulatorisch zu beachten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

1" Tite

| Baukonstruktionen

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Handlaufe
Text

- Fortsetzung von Eintrag 11.0017 -

Bord liefern und fachgerecht gemaf Detailplanung schrag
neben den Stufen einbauen, inkl. Bettung und Rickenstitze
gem. DIN 18318, aus Beton C20/25

inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung Beton.

4 m EP ..o

Handlaufe

Hinweis Schlosserarbeiten

Text

Hinweise Schlosserarbeiten:

- Befestigungsmittel, Kleinteile, Bohrungen usw. an
Stahlbauteilen, die zur fertigen Arbeit gehoren, sind auch ohne
ausdrickliche Erwahnung in die Einheitspreise einzukalkulieren.
- Alle freien Kanten sind zu entgraten und mit R = 2mm zu
runden. Angegebene Maximalmalie flir Abstande sind zwingend
einzuhalten.

- Alle Befestigungsmittel sind soweit im LV nicht anders
angegeben und unter Beriicksichtigung evt. auftretender
Kontaktkorrosion in Edelstahl einzubauen.

- Sichtbare Schwei3nahte mussen gleichmaflig ausgerundet
und umlaufend ausgefihrt werden, Konstruktionen mit
punktverschweildten sichtbaren Schweillnahten werden nicht
abgenommen.

Hinweis Werkstattzeichnungen

Text

Hinweise Werkstattzeichnungen:

Der AN hat zur Ausfliihrung seiner Leistungen priffahige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:
- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG Ubergebenen
Ausfiuhrungsplanung sowie der ortlichen Aufmale des AN.

Die in den Planen und LV des AG angegebenen Malie sind
lediglich Richtmalle, Ausflihrungsmalfie sind vor Ort zu nehmen
und in die Werkstattplane einzuarbeiten.

- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile.
Die MaR3stabe sind so zu wahlen, dass die Detailausfiihrung
beurteilt werden kann.

- Eintrag aller fir die Ausfliihrung relevanten Angaben wie
Material, Oberflache, Befestigungsmittel.

Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 11 -

freigegebenen Werkstattplane.

Bei den Werkstattzeichnungen der Folgeposition sind
Wiederholungen und Anpassungen bis zur vollstandigen
Freigabe der jeweiligen Werkstattzeichnungen in den
Einheitspreis dieser Position vollstdndig mit einzukalkulieren,
eine gesonderte Weitervergitung durch den AG erfolgt nicht.

Hinweis Statik :
Text
. Die Werkstattzeichnungen der Folgeposition verstehen sich sich

inklusive Erstellung und Berlcksichtigung der erforderlichen
Statikbemessung.

11.0018 Werkstattzeichnungen
Position Erstellen von priiffahigen Werkstattzeichnungen fiir die
nachfolgend beschriebenen Leistungen.
1 Psch EP oo, GP e
11.0019 Handlauf Treppe Vorplatz, Treppen Nordseite, L=1,69m
Position Handlauf Treppe Vorplatz

Handlauf, geschweifdt, Gber drei Stufen,

Gesamthéhe 900mm Uber Stufenvorderkante

gemal Ausfuhrungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:

- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm

- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.690mm, abgewinkelt

- Handlauf und Pfosten verschweil3t

- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zuséatzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, GrolRe:
50 x 50 x 80cm gemalf Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benétigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

3 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

11.0020 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,05m

Position Handlauf Treppe Vorplatz

Handlauf, geschweil}t, Uber vier Stufen,

Gesamthéhe 900mm Uber Stufenvorderkante

gemal Ausfihrungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:

- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm

- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 2.050mm, abgewinkelt

- Handlauf und Pfosten verschweif3t

- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zusatzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, GroR3e:
50 x 50 x 80cm gemal Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benétigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP i, GP e
11.0021 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,355m
Position Handlauf Treppe Vorplatz

Handlauf, geschweif}t, Uber funf Stufen,

Gesamthéhe 900mm Uber Stufenvorderkante

gemal Ausfuhrungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:

- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm

1 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 4mm S235, Lange
960mm, mit angeschweilter Flanschplatte 90 x 90 x 6mm mit je
4 Bohrungen fir Dibel

- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 2.355 mm, abgewinkelt

- Handlauf und Pfosten verschweif3t

- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt und
zusatzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, GroR3e:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 11.0021 -
50 x 50 x 80cm gemalf Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benétigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP o GP i

11.0022 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,72m

Position Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweil}t, Uber sechs Stufen,
Gesamthéhe 900mm Uber Stufenvorderkante
gemal Ausfuhrungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
1 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 4mm S235,
Lange 960mm, mit angeschweiliter
Flanschplatte 90 x 90 x 6mm mit je 4 Bohrungen fiir Diibel
- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 2.720 mm, abgewinkelt
- Handlauf und Pfosten verschweif3t
- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zusatzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, GroR3e:
50 x 50 x 80cm gemal Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benétigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP GP oo

11.0023 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 3,05m

Position Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweil}t, Uber sieben Stufen,
Gesamthéhe 900mm Uber Stufenvorderkante
gemal Ausfuhrungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
1 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 4mm S235,
Lange 960mm, mit angeschweiliter
Flanschplatte 90 x 90 x 6mm mit je 4 Bohrungen fiir Diibel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

11 Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 11.0023 -

-1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 3.050 mm, abgewinkelt

- Handlauf und Pfosten verschweil3t

- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt und
zusatzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, GrolRe:
50 x 50 x 80cm gemal Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benétigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP GP e
11.0024 Handlauf Treppe Vorplatz, L=1,69m
Position Handlauf Treppe Vorplatz

Handlauf, geschweif3t, Gber drei Stufen,

Gesamthéhe 900mm Uber Stufenvorderkante

gemal Ausfuhrungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:

- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm

- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlange ca. 1.690mm, abgewinkelt

- Handlauf und Pfosten verschweil3t

- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zuséatzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, Grole:
50 x 50 x 80cm gemalf Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benétigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
1" Titel Baukonstruktionen Projekt-Nr.: 207
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 11 Baukonstruktionen  ...........cccccovviiiiinnnenn.
MWSL. (19,0 %)  eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
Text
Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht

aus Hartgestein-Schotter 0/32 ist in der Pos 11.0001

ausgeschrieben.

Stiitzwinkel

Text

12.0001 Werkstattzeichnungen, Winkelstiitzelemente,
Betonfertigteilelemente, herstellen

Position

Fur die werkseitige Fertigung / Herstellung und fir den Einbau
der Winkelstiitzelemente und der Betonfertigteilelemente

der Folgepositionen sind durch den AN vollstdndige Werk-
stattzeichnungen herzustellen.

Dies betrifft alle unten genannten Positionen der Winkel-
stiitzelemente aus Beton und die Betonfertigteilelemente.

Die Werkstattzeichnungen sind nach dem dem lokalen /
nach dem o6rtlichem Aufmass vor Ort zu erstellen.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der werkseitigen Fertigung /
Herstellung und vor dem Einbau der Winkelstiitzelemente und
der Betonfertigteilelemente der Bauleitung vorzulegen und von
dieser vollstandig freigeben zu lassen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
1 pau EP s GP e

Hinweis Trasszement:
Text
Bei allen Bettungsbetonen und Bettungsmorteln der

Folgepositionen wird als hydraulisches Bindemittel Trasszement
technisch vorgeschrieben.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

12

Titel L-Winkel Beton Fertigteile

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis Lastfall:

Text

12.0002

Position

Bei den Winkelstitzelementen der Folgepositionen muissen
Winkelstlitzelemente des Types:

Lastfall geeignet fur Verflllung mit ansteigendem Gelande bis
30° hinter der Mauerescheibe und Flachenlast p=5,0kN/m2
verwendet werden.

Dies ist durch die erforderlichen Lieferscheine des Herstellers /
des Lieferanten oder durch technische Konformitatserklarungen
schriftlich nachzuweisen.

Einfassung aus Winkelstiitzelementen herstellen, Stiitzwinkel

Einfassung aus Winkelstutzelementen herstellen, Stutzwinkel
S11/

gemass den beiliegenden Werk- und Detailplanen

als Stahlbetonfertigteil / Einzelelemen einbauen.

Der Einbau bezieht sich auf das Winkelstiitzelement S11.

Hierbei sind durch den AN besonders folgende technische
Plandetails entsprechend kalkulatorisch zu beachten :

Plandetail 15 - Stiitzwinkel
Technische Beschreibung der Mauerscheiben :

Systemwinkel nach DIN EN 15258

Baubreite 12 cm

Bauhdhe 55 cm.

Fusslange 40 cm.

Baulange 100 cm, ohne Scheinfuge

Optimiertes Aufhangesystem mit Anordnung im Schwerpunkt
Rundum schalungsglatt, Sichtbetonklasse SB3, grau
Einwandfreie Formgebung, keine Konizitat

Umlaufende Fase 8/8

Betonfestigkeitsklasse C45/55 nach DIN 1045 und EN 206.
Inklusive Bewehrung aus Baustahl B500 A;
Expositionsklassen XC4, XD3, XF2

Typengeprifte Statiken fur Ausfuhrung im Lastfall wie vor
beschrieben

Betonfundamentierung, Baubreite und Fundamentierungshéhe
gemass den technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten, Fussbreite der Betonfundamentierung entspricht
der technisch genannten Fussbreite der Mauerscheiben und
einer Mehrbreite von bis zu links und rechts jeweils 15 cm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 12.0002 -

Eine Fundamentstatik ist dem AG vor der Ausfiihrung
vorzulegen.

Die hinteren Stossfugen der Winkelstitzelemente sind in der
kompletten Bauhohe / Anfiillhdhe mit einer bitumindsen
Spachtelmasse vollflachig zu schliessen, dies inklusive der
erforderlichen Vorgrundierung / des Primers, falls technisch
erforderlich, erforderliche Bedarfsmengen gemass den
technischen Vorgaben des Herstellers / des Lieferanten.

Dies maximal bis 5 cm unter Ok der Mauerscheiben, ansonsten
wie in den beiliegenden Plandetails technisch beschrieben.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind durch den

AN zwingend zu beachten und umzusetzen.

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefuhrten Einheiten.

4 Stk EP oo, GP o
12.0003 Einfassung, Winkelstiitzelement S10, herstellen
Position Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstltzelement S10, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die

Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 10.

Baubreite 12 cm, Bauhdhe 80 cm, Fussléange 55 cm,

Baulange 100 cm.

6 Stk EP oo, GP o
12.0004 Einfassung, Winkelstiitzelement S9, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstutzelement S9, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 9.

Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links
nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben
Baubreite 12 cm, Bauhéhe 105cm, bis 101,5cm

Fusslange 70 cm,
Baulange 100 cm.

1 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 90 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
12.0005 Einfassung, Winkelstiitzelement S8, herstellen
Position Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstltzelement S8, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die

Ausfihrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 8.

Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhdéhe 101,5cm bis 97,9cm

Fusslénge 70 cm,

Baulange 100 cm.

1 Stk EP oo GP o
12.0006 Einfassung, Winkelstiitzelement S7, herstellen
Position Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstltzelement S7, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die

Ausfihrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 7.

Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhdéhe 97,9cm bis 94,5cm

Fusslange 70 cm,

Baulange 100 cm.

1 Stk EP oo, GP oo
12.0007 Einfassung, Winkelstiitzelement S6, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstutzelement S6, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 6.
Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 12.0007 -
rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben
Baubreite 12 cm, Bauhdhe 94,5cm bis 91 cm

Fusslange 70 cm,
Baulange 100 cm.

1 Stk EP oo GP oo
12.0008 Einfassung, Winkelstiitzelement S5, herstellen
Position Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstutzelement S5, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die

Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 5.

Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhdhe 91 cm bis 87,5cm

Fusslange 70 cm,

Baulange 100 cm.

1 Stk EP oo, GP oo
12.0009 Einfassung, Winkelstiitzelement S4, herstellen
Position Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstutzelement S4, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die

Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 4.

Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhdhe 87,5cm bis 84 cm

Fusslénge 70 cm,

Baulange 100 cm.

1 Stk EP oo GP o
12.0010 Einfassung, Winkelstiitzelement S3, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstltzelement S3, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 3.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 12.0010 -

Mauerscheibe kurzer Kopf 3,7% abgeschleppt, langer Kopf 54%
abgeschleppt (in der Ansicht von links nach rechts fallend) , wie
im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhdhe 136,0cm bis 86cm
Fusslange 95 cm,
Baulénge 125 cm.

1 Stk EP oo, GP o
12.0011 Einfassung, Winkelstiitzelement S2, herstellen
Position Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstutzelement S2, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die

Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement S 2.

Mauerscheibe 54% abgeschleppt (in der Ansicht von links nach

rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhdhe 155 cm bis 105cm

Fusslange 95 cm,

Baulange 92 cm.

1 Stk EP oo, GP o
12.0012 Einfassung, Winkelstiitzelement S1, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstutzelement S1, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstlitzelement S 1.
Mauerscheibe als Eckelement Innenecke 91,2°

Baubreite 12 cm,

Bauhohe 105cm
Fussaufstandsflache 33cm x 50 cm,
Baulange Ansicht 1: 32 cm
Baulédnge Ansicht 2: 50 cm

Inklusive der erforderlichen Aufbetonage / Verankerung entsp.
Herstellerangaben

1 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
12 L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Stiitzmauer Nord

Text

12.0013

Position

12.0014

Position

12.0015

Position

Stitzmauer Nord

Einfassung, Winkelstiutzelement N1, herstellen

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstlutzelement N1, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement N1.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhohe 45 cm bis 43 cm,
Fusslénge 30 cm,
Baulange 100 cm.

1 Stk EP o GP

Einfassung, Winkelstiutzelement N2, herstellen

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstlutzelement N2, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfihrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement N2.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhdhe 43 cm bis 41cm,
Fusslange 30 cm,
Baulange 100 cm.

1 Stk EP GP oo

Einfassung, Winkelstiitzelement N3, herstellen

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstutzelement N3, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfuhrung wie unten genannt :

Winkelstitzelement N3.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 12.0015 -
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben
Baubreite 12 cm, Bauhodhe 41cm bis 39¢cm,

Fusslange 30 cm,
Baulange 100 cm.

1 Stk

12.0016 Einfassung, Winkelstiitzelement N4, herstellen

Position Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:
Einfassung, Winkelstutzelement N4, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausfihrung wie unten genannt :
Winkelstitzelement N4.
Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben
Baubreite 12 cm, Bauhdhe 39cm bis 37cm,
Fusslange 30 cm,
Baulange 100 cm.
1 Stk

12.0017 Einfassung, Winkelstiitzelement N5, herstellen

Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:
Einfassung, Winkelstlutzelement N5, herstellen

Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die

Ausfihrung wie unten genannt :

Winkelstltzelement N5.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts

nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben
Baubreite 12 cm, Bauhdhe 37cm bis 35¢cm,

Fusslange 30 cm,
Baulange 100 cm.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 12 L-Winkel Beton Fertigteile  ..............cccccoiiiiiininn.
MWSHL. (19,0 %)  ooeeeeeeeeee,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
Text
Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht

aus Hartgestein-Schotter 0/32 ist in der Pos 11.0001
ausgeschrieben.

Hinweis: Hinterfiillung
Text
Hinweis: Fillboden Hinterflllung

ist in der Pos 05.0018 ausgeschrieben.

Hinweis Werkstattzeichnungen
Text
Hinweise Werkstattzeichnungen:

Der AN hat zur Ausfihrung seiner Leistungen priffahige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:

- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG Ubergebenen
Ausfluhrungsplanung sowie der ortlichen Aufmafle des AN.

Die in den Planen und LV des AG angegebenen Malie sind
lediglich Richtmalle, Ausfihrungsmalfie sind vor Ort zu nehmen
und in die Werkstattplane einzuarbeiten.

- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile.
Die MaR3stabe sind so zu wahlen, dass die Detailausfiihrung
beurteilt werden kann.

- Eintrag aller fir die Ausfliihrung relevanten Angaben wie
Material, Oberflache, Befestigungsmittel.

Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG
freigegebenen Werkstattplane.

Bei den Werkstattzeichnungen der Folgeposition sind
Wiederholungen und Anpassungen bis zur vollstandigen
Freigabe der jeweiligen Werkstattzeichnungen in den
Einheitspreis dieser Position vollstandig mit einzukalkulieren,
eine gesonderte Weitervergitung durch den AG erfolgt nicht.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

13

Titel Gabionstiitzwand Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

13.0001

Position

13.0002

Position

13.0003

Position

13.0004

Position

Erstellen statischer Nachweis

Erstellen statischer Nachweis

Erstellen und liefern eines priffahigen statischen Nachweises
(2-fach) fur die Gabionenstutzwand der Folgepositionen.
Gesamtlange der Gabionenstiitzwand ca. 56m,

Hohe bis zu 2m,

fur angrenzenden Hang mit Neigung bis 1:2, Héhe bis 3,50m.

1 Psch EP o GP i

Priifstatik Gabionenstiitzwand erstellen
Prifstatik Gabionenstiitzwand erstellen

Erstellen und liefern einer Prifstatik auf Grundlage des
pruffahigen statischen Nachweises der Folgeposition

Die Abrechnung erfolgt pauschal.
1 Psch EP GP o

Werkstattzeichnungen Gabionmauer, herstellen
Werkstattzeichnungen Gabionenstitzwand , herstellen

Fur die werkseitige Fertigung / Herstellung und fiir den Einbau
der Gabionen der Folgepositionen sind durch den AN
vollstandige Werkstattzeichnungen herzustellen.

Die Werkstattzeichnungen sind nach dem dem lokalen / nach
dem O&rtlichem Aufmass vor Ort zu erstellen.
Die Ergebnisse des statischen Nachweises sind zu beachten.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der werkseitigen Fertigung /
Herstellung und vor dem Einbau der Einzelblockstufen der
Bauleitung vorzulegen und von dieser vollstandig freigeben zu
lassen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

1 Psch EP o GP i

Beton C 12/15 D=15cm als Sauberkeitsschicht
Beton C 12/15 D=15cm als Sauberkeitsschicht

Betonfundamentierung, Baubreite und Fundamentierungshéhe
gemass den technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

13 Titel Gabionstiitzwand Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 13.0004 -

Lieferanten, Fussbreite der Betonfundamentierung entspricht
der technisch genannten Fussbreite der Gabione und einer
Mehrbreite von bis zu links und rechts jeweils 15 cm.

Eine Fundamentstatik ist dem AG vor der Ausfiihrung
vorzulegen.

56 m? EP GP oo

13.0005 Gabionenstiitzwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000

Position . ..
Gabionenstitzwand,
Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000

Liefern und Herstellen von Drahtgitterkérben (Gabionen) mit
Fallung aus frost- und druckbestandigem Steinmaterial.

Die Drahtgitterkdrbe bestehen aus elektrisch
punktgeschweiltten, rundum mit geschweiliten Osen
versehenen Stahldrahtgittermatten. Der formschlUssige
Verbund der Stahldrahtgittermatten erfolgt mittels Steckstaben.
Stahldrahtgittermatten: Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach
DIN EN ISO 16120-2; & 4,5mm

Zugfestigkeit Draht gem. DIN EN ISO 15630-1: = 450 N/mm?
Zugfestigkeit der verschweifiten Ose muss mindestens der
Zugfestigkeit des Drahtes entsprechen

Mindestbruchdehnung gem. DIN EN ISO 15630-1: = 1,08
Maschenweite (BxH) in freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x 10
cm

Maschenweite (BxH) in nicht freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x
10 cm

Scherfestigkeit der Schweillstellen: = 75% der Bruchlast der
Drahte

Steckstabe:

Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; &
6,0 mm. Zugfestigkeit Steckstab gem. DIN EN ISO 15630-1: =
450 N/mm? . Mindestbruchdehnung Steckstab gem. DIN EN
ISO 15630-1: = 1,08

Distanzhalter:

Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; &
5,0 mm . Zugfestigkeit Distanzhalter gem. DIN EN ISO 15630-1:
= 450 N/mm? .Mindestbruchdehnung Distanzhalter gem. DIN
EN ISO 15630-1: = 1,08

Alle Teile bestehen aus kohlenstoffarmem Stahl gem. DIN EN
ISO 16120-2 und haben einen Zink-Aluminium-Uberzug (90/10),
2300 g/m2 gemaf DIN EN 10244-1, Dauerhaftigkeit gem. DIN
EN 1990 mindestens 50 Jahre.

Ein aktuelles Fremdiberwachungsprifzeugnis der
korrosionstechnischen und mechanischen Eigenschaften an
einem Werkstuck von einem anerkannten Prifinstitut ist

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

13

Titel Gabionstiitzwand

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen. Das Priifzeugnis
darf nicht alter als ein Jahr sein. Einem solchen
Fremdiberwachungsprifzeugnis bedarf es nicht, wenn die
Gabionen Uber eine glltige Zulassung des Deutschen Institutes
fur Bautechnik (DIBt) verflgt.

Korbabmessungen (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000

Inklusive Fillmaterial: Natirliches Festgestein entsprechend der
Anforderungen der TL Gab-StB 16 ohne stark alkalische
Bestandteile. Die Druckfestigkeit muss mindestens 118 kPa
gem. DIN EN 1926 betragen.

Fullung der Sichtflachen im Frontbereich, mit Bruchstein (z.Bsp.
Wasserbaustein CP90/250) lagenweise von Hand gesetzt.
Restfiillung der Gabionenkérbe mit WBS CP 45/125 oder
Grobschotter 60/90 oder ahnlicher Sieblinie, hohlraumarm
verfullt und verdichtet.

Entsprechend dem Einsatzort ggfs. Nachweis des
Widerstandes gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung gem. DIN
EN 1367-1.

Inklusive Einbringen des Gesteins zur Verflillung am Einsatzort
durch Schuttverfahren oder Schittverfahren mit
Handsteinversatz an der vertikalen / geneigten Sichtflachen.
Nach der Montage des Deckel-/Bodengitters erfolgt

ein Feinabgleich der Deckelebene mit natlrlichem Gestein der
Korngruppe 16/32 (nicht bei der obersten, abschlieRenden
Gabionenlage).

Des Weiteren sind die Einbauhinweise des Systemanbieters zu
beachten.

Die mittels dem Einbringverfahren und den verwendeten
Verdichtungsgeraten erreichbare Lagerungsdichte des
eingeflllten Gesteins ist vor Beginn der Errichtung der
Gabionenkonstruktion Gber die Ermittlung des Referenzwertes
der Wichte zu bestimmen. Hierfir sind die folgenden
Anforderungen zu beachten:

* Die Abmessung der Referenzgabionenkérbe betragt 1,00 m in
der Breite, Lange und Hoéhe

* Herstellung von mindestens drei Referenzgabionen inklusive
Fillung

* Befiillungsverfahren, Verdichtungsgerat und
Verdichtungstechnologie des Fullmaterials entsprechend der
Montageanweisung des Herstellers

* Bestimmung des Mittelwertes der Gewichtsermittlungen, die
Einzelwerte durfen hdchstens 5 % vom gemeinsamen Mittelwert
abweichen.

* Der Mittelwert aus mindestens drei Gewichtsermittlungen ist in
kN/m3 umzurechnen und stellt im Ergebnis den Referenzwert
der zu erreichenden Wichte jedes beflillten Gabionenkorbes auf
der Baustelle dar

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
13 Titel Gabionstiitzwand Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

Die Kosten zur Ermittlung des Referenzwertes der Wichte sind
im EP zu berlcksichtigen und werden nicht separat vergutet.
Ausfihrung der Gabionenkonstruktion nur durch einen vom
Systemlieferanten hierfur zertifizierten Unternehmen.

Die Gabionenkonstruktion verfiigt tiber eine Zulassung /
Bauartgenehmigung des Deutschen Institutes fir Bautechnik
oder einer gleichwertigen Zulassung / Bauartgenehmigung.

Ausgeschriebener Gabionenkorb Typ ,Quicky Forte 2000 oder
gleichwertig.

Liefernachweis Gabionenkérbe: HOY Geokunststoffe GmbH
Zum Wiesengrund 1-5

01723 Kesselsdorf

Tel.: 035204 / 701 -10
https://www.hoy-geokunststoffe.de/kontakt/

oder gleichwertig.

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).

30 Stk EP oo, GP o
13.0006 Gabionenstiitzwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000- unten offen
Position . ..

Gabionenstitzwand,

Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000 -unten offen

wie in Vorposition beschrieben jedoch

Elemnet als oberer Korb, ohne Boden

auf Wand der Vorposition entspr. Statik aufgesetzt und

verankert.

3 Stk EP oo, GP o
13.0007 Gabionenstiutzwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 500- unten offen
Position

Gabionenstitzwand,

Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 500 -unten offen
wie in Vorposition beschrieben jedoch

Elemnet als oberer Korb, ohne Boden

auf Wand der Vorposition entspr. Statik aufgesetzt und
verankert.

5 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
13 Titel Gabionstiitzwand Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
13.0008 Gabionenstiitzwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 1000
Position . ..

Gabionenstitzwand,

Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 1000

wie in Vorposition beschrieben.

2 Stk EP o, GP e
13.0009 Gabionenstiutzwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 500- unten offen
Position . ..

Gabionenstitzwand,

Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 500 -unten offen

wie in Vorposition beschrieben,

jedoch Elemnet als oberer Korb, ohne Boden

auf Wand der Vorposition entspr. Statik aufgesetzt und

verankert.

1 Stk EP o, GP e
13.0010 Zulage Eckausbildung fiir Gabionenstiitzwand der Vorpositionen
Position Zulage Eckausbildung zu Gabionenstiitzwand der Vorpositionen

Knick innerhalb des Mauerverlaufes ausbilden.

ca. 10°

Hohe Uber drei Gitterkorbelemente, ca. 150cm

Zulage qild fur alle erforderlichen Anpassarbeiten, fur das

Herstellen von Passstlicken an den Gitterkorben, flr

Mehraufwendungen beim Verankern und Verfillen.

1 Psch EP o, GP e
13.0011 Geotextil liefern und einbauen
Position

Geotextil liefern und einbauen

GRK 3

Liefern und einbauen eines Geotextils als Trenn- und
Filterschicht zwischen Gabionenwand und Hinterfiillung sowie
zwischen Hinterflllung und anstehendem Erdreich, vollflachig
mit ca. 20 cm StoRRlberdeckung verlegen.

Inklusive erforderlicher Arbeiten Material zum Sichern des
Geotextils in der Hanglage.

220 m3 EP GP oo

Titel 13 Gabionstiitzwand  ..................ccoeeeel.
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Tite

| Einbauten, Ausstattung

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

14.0001

Position

Fahrrad Anlehnbiigel, einbauen

Anlehnbugel gemass den beiliegenden Werkplanen einbauen,
dies in nicht zusammenhangenden Einbauabschnitten.

Hierbei ist durch den AN besonders folgendes technisches
Plandetail entsprechend kalkulatorisch zu beachten:

Fahrradabstellplatze / DT 16 Einbauten.

Technische Daten :

Anlehnbligel geformt aus feuerverzinktem Flachstahl,

mit umlaufend abgerundeten Ecken aus Flachstahl (80 mm x 10
mm) mit Innenblgel aus Flachstahl (60 mm x 10 mm) mittig
angebracht, alle Stahlteile feuerverzinkt und zuséatzlich
pulverbeschichtet nach Wahl des AG, (empfohlene Einbautiefe
250 mm), Nutzung doppelseitig, Hohe 1100 mm, Gewicht 20 kg,
Hohe Gber Flur 800 mm, Breite 850 mm, Ausflihrung des
Anlehnbugels zum Einbau in herzustellende
Betoneinzelfundamente.

Die Leistung versteht sich inklusive der erforderlichen 2
Einzelfundamente aus Beton der Betongtite C 20/25,
Fundamentabmessungen

B/T/H 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollstandig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :
ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH
Im Blihl 12

71287 Weissach-Flacht

Tel.: 0800 /80 20 81 08 95

Fax: 0800 / 288 63 50
beratung@ziegler-metall.de

oder gleichwertig.

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrag

e Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0001 -

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten
sind vollstandig durch den AN umzusetzen.

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

10 Stk EP oo, GP oo
14.0002 Abfallbehalter, 50 Liter mit Ascher
Position Abfallbehalter, 50 Liter mit Ascher

Behalter in Stahl 10 mm, gelasert, geschweil}t,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

RAL 7016 Anthrazitgrau.

Ausfuhrung mit Ascher.

Entleerung mittels Dreikantverschluss Uber die Tir. 8 mm
Dreikantschlissel im Lieferumfang enthalten. Einwurféffnung
beidseitig. StandardmaRige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei
Pflasterstarken bis 10 cm.

Grundflache rechteckig, obere Ecken abgerundet.

Breite: 370mm

Tiefe:350mm

Hohe: 950mm

Gewicht: 101 kg

verlangerte Fisse mit Grundplatte zum Aufdibeln, inkl.
ortsfester Montage auf herzustellendem Betonfundament nach
Herstellerangaben und aller notwendigen Materialien und
Nebenarbeiten, inkl. 2 Stk. feuerverzinkter Fixanker M10x120
zur Befestigung auf Betonfundament.

Die Leistung versteht sich inklusive des erforderlichen
Einzelfundamentes aus Beton der Betongute C 20/25,
Fundamentabmessung ca. B/T/H 800mm x 400mm x 400mm.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollstandig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :

freiraumausstattung.de
Westeifel Werke
Vulkanring 7

D-54568 Gerolstein

Telefon (0 65 91) 16 400

Mo. - Do.: 8.00 - 16.30 Uhr
Fr.: 8.00 - 15.00 Uhr
info@freiraumausstattung.de

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0002 -

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefuhrten Einheiten.

3 Stk EP GP oo

14.0003 Hockerbank, Lénge 2,50m, Knick rechts

Position Hockerbank, Lange ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschitzt:
MILENIO derecha ® Landschaftselemente Rechts
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SAUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND
Material: Armierter Betonwerkstein
Aufstellung: Einfach aufliegend

Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com

Uber

Vertrieb Deutschland,

HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com

Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefihrten Einheiten.

3 Stk EP o GP i

14.0004 Hockerbank, Lange 2,50m, Knick links

Position Hockerbank, Lange ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschitzt:
MILENIO derecha ® Landschaftselemente Links
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SAUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND
Material: Armierter Betonwerkstein
Aufstellung: Einfach aufliegend

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0004 -
Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com

uber

Vertrieb Deutschland,

HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com

Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefiihrten Einheiten.

3 Stk EP o GP

14.0005 Streugutbehalter

Position Streugutbehélter aus UV-bestandigem und recyclingfahigem
Polyethylen,
mit doppelwandigem Verstarkungsrand, stabilem
doppelwandigem Deckel und angeformten Scharnieren,
abschlie3bar durch angeformte Verschlussbolzen fir
Vorhangeschloss.
GroRe: 100l (ca. 80 x 62 x 56¢cm)
Farbe: anthrazit
liefern und nach Herstellerangaben ortsfest aufstellen.

1 Stk EP GP oo

14.0006 Inschriftstein aus Naturstein

Position Inschriftstein aus Naturstein
Grofe: 22 x 20 x 32 cm,
Naturstein Hartgestein z. B. Granit hell oder sachsischer
Sandstein allseits gesagt, glatt, frostbesténdig,
mit 45° abgeschragter Vorderseite,
Kopfflache 5 x 20cm,
Grundfache 22 x 20cm,
inklusive Gravur schwarz, jeweils mit individueller Beschriftung:
-Name der Stadt (maximal 20 Zeichen, Schriftgré3e 12mm)
-Wappen der Stadt (ca. 8 x 7cm)
-Name Baum (botanische und deutsche Bezeichnung, maximal
40 Zeichen, Schriftgréfie 8 mm)
Schriftart Arial,

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

14.0007

Position

14.0008

Position

- Fortsetzung von Eintrag 14.0006 -

entsprechend Details herstellen, liefern und inklusive
Fundament ortsfest aufstellen.

Der 6rtlichen Bautberwachung sind rechtzeitig vorab Muster
und Proben des gewahlten Materials vorzulegen.

Die Fertigung und Lieferung kann grundsatzlich erst nach
Freigabe durch den AG erfolgen.

4 Stk EP o GP

Gedenkstein A.D. 2024

Gedenkstein AD 2024

Granit GroRpflasterstein

12x 18 x 8 cm

inklusive Gravur, Tiefe ca. 5mm,

mit Beschriftung: A.D. 2024

Schriftart Arial,

herstellen, liefern und laut Lageplan und entsprechend Detail in
Pflasterflache des Vorplaztzes aus

Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm

einbauen.

1 Stk EP GP oo

Fundament fir Warmepumpe, einbauen

Fundament fir Warmepumpe
gemass den beiliegenden Werk- und Detailplanen
als Stahlbetonfertigteil / Einzelelemen einbauen.

Hierbei sind durch den AN besonders folgende technische
Plandetails entsprechend kalkulatorisch zu beachten :

Detail Fundamet Warmepumpe

Baubreite 18,3 cm

Bauhohe 120 cm,

Baulange 96 cm

Rundum schalungsglatt, Sichtbetonklasse SB3, grau
Einwandfreie Formgebung, keine Konizitat

Umlaufende Fase 8/8

Betonfestigkeitsklasse C45/55 nach DIN 1045 und EN 206.
Inklusive Bewehrung aus Baustahl B500 A,
Expositionsklassen XC4, XD3, XF2

o fur Aufnahme der Last von jeweils bis zu 570kg

Einbau OK der beiden Einzelfundamente in absoluter Waage
zueinander, OK ca. 40cm Uber Gelande,

ansonsten wie in den beiliegenden Plandetails technisch
beschrieben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0008 -

Inklusive erforderlichem Bodenaushub,
Aushub und Entsorgung wird gesondert vergiitet.

Einbau auf 30cm Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
aus Hartgestein-Schotter 0/32, in der Pos 11.0001
ausgeschrieben.

2 Stk EP o GP

14.0009 Fundamente fiir Mastleuchten

Position Fundamente fiir Mastleuchten
Herstellung Lichtmastgrindung aus Beton C 20/25, XF1,
unbewehrt, MalRe 60 x 60 x 90cm,
mit KG-Rohr D= 300mm, L= 1000mm oder vergleichbares
Material,
mit Kabeleinfihrungsoéffnung,
fur Stahlmast mit ca. 6m freier Lange.
Tiefe des Mastloches bis 1,00m, genaue Mal3e der Erdstiicke
sind mit dem Elektrogewerk abzustimmen.
Mastauflager aus Betonplatte herstellen.
OK Fundament mind. 10cm unter OK Gelande.
inkl. Verfullung und Verdichtungsarbeiten.
einschl. aller Erdarbeiten, anfallende Materialien werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu verwerten.
Inkl. Lieferung aller benétigten Materialien.

1" Stk EP o GP

14.0010 Fundament Pollerleuchten
Position Fundament Pollerleuchten

Punktfundament, Beton C 25/30, unbewehrt zum Aufschrauben
von Pollerleuchte, in Pflaster- oder Asphaltbelag,

Pollerlicht H 100cm, genaue Male der Erdsticke sind mit dem
Elektrogewerk abzustimmen,

einschl. Aussparung fur Kabeleinfiihrung

Fundamentmafle L x B x H 35 x 20 x 60cm,

auf 20cm Sauberkeitschicht Schotter 0/16,

einschl. aller Erdarbeiten, anfallende Materialien werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu verwerten.

8 Stk EP GP oo

14.0011 Fahnenmast

Position Aluminium-Fahnenmast, Nennhéhen 7m
Hissvorrichtung als Innenseilfihrung,
Kurbelhissvorrichtung,

Kompaktantrieb selbsthemmend, Edelstahlhissseil.

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 107 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0011 -

Mastrohr zylindrisch, einteilig mit Nut, Werkstoff

EN AW-6082T86, silber eloxiert EG/EV1.
Mastdurchmesser: @ 90 x 3,0 mm

Mastrohr NH/GL /EL: 6,0-8,0m /6,7—-8,7m /0,7 m
FahnentuchgréfRe: max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat
bei 130 gr/m2

Masteinbau: in Zentrierhiilse mit Verdreh- und Entnahmeschutz.

Mastzopf mit formschdner Mastkappe, obere Seilumlenkrolle in
Mastnut montiert.Langschlitten mit Fahnendse und
Fahnentuchhalter in Mastnut laufend.

Kurbelhissvorrichtung als Kompaktantrieb mit
Spezial-Handkurbel und Sicherungsriegel, verdeckt in der
Mastnut liegend. Edelstahl-Hissseil umlaufend in Mastnut,
Anbindung mit Federvorspannung im Langschlitten,
Seilvorspannung nachstellbar. Seilantriebsrolle aus Edelstahl mit
umlaufender Verzahnung und integrierter Bremse. Bedienpunkt
1,20 m Uber Mastfuss. Mastkappe, Bediengehause und
Langschlitten hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006
pulverbeschichtet. Kompaktantrieb aus Edelstahl.

Mastrohr und Kurbelhissvorrichtung korrosions- und
wartungsfrei.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen
Fahnenkarabiner in die Fahnendse bzw. die Fahnentuchhalter.
Im untersten Fahnentuchhalter wird zudem

das Fahnenstraffergewicht mit VA-Karabiner befestigt.

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA
Windzone I. Eine Musterstatik ist vorzulegen, sowie Nachweis
der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung
sind der Lieferung beizufiigen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet,
einschliellich Langschlitten, 5 KS-Fahnentuchhalter, 1
Fahnenstraffergewicht, 1 Spezial-Handkurbel mit Entsprerrer.
nach Herstellerangaben betriebsbereit montieren und aufstellen.

3 Stk EP GP oo

14.0012 Bodenhalterung Fahnenmast, einbauen
Position Bodenhalterung Fahnenmast, einbauen

Zentrierhilse mit Verdreh- und Entnahmeschutz,

aus Aluminium pulverbeschichtet mit Zentrierboden und
Zentrierring

Abmessung:110 3mm L=700mm

Zubehdr: Deckel auch sperrbar.

fur zyl. Masten @ 90 x 3,0 mm, NH 7m der Vorposition

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0012 -

Abmessung:110 3mm L=700mm
Zubehdr: Deckel auch sperrbar.

Die Leistung versteht sich inklusive des erforderlichen
Einzelfundamentes aus Beton der Betongute C 20/25,
Fundamentabmessungen nach Fundamentplan Hersteller
Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollstandig durch den AN umzusetzen,
einschl. aller Erdarbeiten, anfallende Materialien werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu verwerten.

3 Stk EP oo GP oo
Zaun
Text
Zaun
14.0013 Stabgitterzaun H 1.600mm
Position

Stabgitterzaun Hoéhe ca. 1.600mm liefern und flucht- und
héhengerecht einbauen.
bestehend aus:

Pfosten bestehend aus Rechteckrohr mit Abmessungen laut
Herstellervorgabe, mit Kappe. Montage der Gitter am Pfosten
mit Klemmleiste, die mittels Innensechskantschraube M8 x 40
VA im Systemraster am Pfosten befestigt wird.

Pfosten zum Einbetonieren in Einzelfundamente.

Gittermatten aus kreuzweise stark punktgeschweilten
Stahldrahten. Die waagerechten Drahte D = 8mm sind alle
200mm als Verstarkungsdoppeldrahte beidseitig der
senkrechten Drahte D = 6mm angeordnet. Die Gitterenden
Uberlappen hinter dem Pfosten mit einer Auflage von
mindestens 30mm, so dass die Innensechskantschrauben durch
die Uberlappenden Gitter greifen und ein Herausrutschen der
Gitter am Pfosten unmaéglich ist. Die Uberlappenden Enden der
Gitter haben eine Maschenweite von 70 x 200mm, so dass an
beiden Enden Toleranzen im Pfostenachsabstand bis zu 20mm
ausgeglichen werden kénnen. Gitternutzlange 2.500mm,
Maschenweite 50 x 200mm

Gitterabschluss oben blindig mit waagerechten Doppeldrahten,
unten ca. 30mm Uberstehende stumpfe Drahtenden, max. 5cm
uber OK Gelande.

Pfosten und Gitter nach der Bearbeitung im Vollbad
feuerverzinkt gem. DIN EN 1461 und zusatzlich
pulverbeschichtet in RAL 7016.

Beschadigungen am Korrosionsschutz sind mit
Zinkstaub-Beschichtung und Kunststofflack nachzuarbeiten.
Die Matten mussen spannungsfrei an den Pfosten montiert

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0013 -

werden, 2 Schrauben pro Pfosten miissen Einwegschraubkopfe
haben.

inkl. Fundamenten aus Beton C 20/25 nach Herstellerangaben,
Oberkante Fundament ca. 15cm unter GOK, inkl. 20cm
Sauberkeitsschicht Kies 16/32,

inkl. Lieferung aller benétigten Materialien,

inkl. Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

33 m EP GP oo
14.0014 Zulage Eckausbildung
Position Zulage Eckausbildung:

Zulage zur Vorposition Stabgitterzaun H 1.600mm fiir

Ausbildung von Eckpunkten.

2 Stk EP GP o
14.0015 Zulage Endausbildung
Position Zulage Endausbildung:

Zulage zur Vorposition Stabgitterzaun H 1.600mm far

Ausbildung von Endpunkten.

2 Stk EP s GP o
14.0016 Zulage fiir senkrechten Schnitt der Gittermatte
Position

Zulage fur senkrechten Schnitt der Gittermatte

Uber die gesamte Hohe 1.600mm

zur Anpassung des Zaunverlaufes an Béschungen.

Die Schnittflachen sind mit Zinkstaub-Beschichtung und
Kunststofflack nachzuarbeiten.

1 Stk EP o GP

Beschilderung
Text

14.0017 Fundamente fiir Schilderhiilsen

Position Fundamente fir Schilderhilsen
Herstellen des Fundaments aus Beton C12/15
Grofle 30x30x80cm auf 20cm Sauberkeitsschicht
OK Fundament 10cm unter OK Gelande

13 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
14.0018 Schilderhiilse
Position Schilderhiilse

Bodenhiilse aus Guss, Lange 350mm,

fur Pfosten-Durchmesser 60 mm,

komplett mit Gewindering und Klemmring lieferen und mit

Fundament der Vorpos. einbauen.

13 Stk EP o, GP o
14.0019 Rohrpfosten aus Stahl mit Rohrkappe d 60 mm,
Position Rohrpfosten aus Stahl mit Rohrkappe d 60 mm,

Lange 4000 mm.

13 Stk EP o, GP e
14.0020 Rohrschelle @ 60 mm, feuerverzinkt,
Position Rohrschelle @ 60 mm, feuerverzinkt, Lochabstand 70 mm.

22 Stk EP o, GP o
14.0021 Doppelrohrschelle @ 60 mm, feuerverzinkt,
Position Doppelrohrschelle @ 60 mm, feuerverzinkt,

Lochabstand 70 mm.

2 Stk EP o, GP o
14.0022 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.1
Position Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.1

,Beginn eines eingeschrankten Haltverbots fur eine Zone*

Grole: 420 x 420, Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit

retroreflektierender Folie,

liefern und montieren

an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP o, GP .o
14.0023 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.2
Position

Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.2
,Ende eines eingeschrankten Haltverbots fur eine Zone*
Grofle: 420 x 420, Flachform, RA2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0023 -

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP GP oo

14.0024 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-20

Position Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-20
"Parken Anfang (Aufstellung links)*
GroRRe: 420 x 420, Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren

an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

4 Stk EP GP oo

14.0025 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-10

Position Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-10
"Parken Anfang (Aufstellung rechts) Grolie: 420 x 420,
Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

5 Stk EP o GP i

14.0026 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 1044-12

Position Verkehrsschild: Verkehrszeichen 1044-12
.Nur Schwerbehinderte mit Anzahl 2 x Parkstande*
Grofe: 315 x 420, Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
14.0027 Verkehrsschild: Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt
Position Verkehrsschild: Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt

Halteverbot nach StVO, Verkehrsschild nach StVO aus

Aluminiumblech d 2mm mit retroreflektierender Folie,

Grolte 210x594mm

mit rotem Rand

liefern und montieren

an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP s GP e
14.0028 Hinweisschild: Feuerwehr-Bewegungsflache
Positon Hinweisschild: Feuerwehr-Bewegungsfliche:

Verkehrsschild gemaf Vorposition, jedoch:

entsprechend Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt, jedoch mit Text:

"Feuerwehr-Bewegungsflache. Bitte freihalten!"

gemal DIN 4066

mit rotem Rand.

1 Stk EP i, GP e
14.0029 Rettungszeichen Sammelstelle ARS / ISO
Position

Rettungszeichen Sammelstelle ARS / I1SO:
Rettungszeichen aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

GroRe 400 x 400mm

Rettungszeichen Sammelstelle gem. ASR A1.3/ E007, DIN EN
ISO 7010 / E007, gemaR DIN 67520 und Anforderungen der
StVO, grin mit weilen Symbolen und weillem Rand

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP GP oo

Titel 14 Einbauten, Ausstattung  ...............................
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
15 Titel Vegetationtechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis Vegetationstechnische Arbeiten:
Text
Hinweis Vegetationstechnische Arbeiten:

Die Pflanzflachen befinden sich zu ca. einem Drittel ( 270m2)
in Boschungsbereichen, mit Neigungen bis 1:2.

In Kleinst- und Teilflachen

Der erforderliche Mehraufwand ist durch den AN in die
nachfolgenden Positionen mit einzukalkulieren.

15.0001 Boden lockern vor Oberbodenauftrag

Position Boden lockern vor Oberbodenauftrag:
Vegetations- und Rasenflachen vor Oberbodenauftrag durch
Aufreien lockern.
Aufreiltiefe: 30 cm
Max. Abstand der Aufrei3-Spuren: 30 cm
Abrechnung nach Flache in der Abwicklung.

870 m2 EP o GP i

15.0002 Unterbodengrobplanie Vegetationsflachen

Position Unterbodengrobplanie Vegetationsflachen:
Boden flir Vegetationsflachen vor
Oberbodenauftrag héhengerecht auf +/- 5cm grob planieren,
inkl. Massenausgleich.
Steine und Fremdkérper Durchmesser ab 5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung nach Flache in der Abwicklung.

870 m2 EP GP oo

15.0003 Oberboden Pflanzflaichen, 30cm liefern und auftragen

Position Oberboden fiir Pflanzflachen
Bodenklasse 1, DIN 18 915, frei von Unkrautern,
Fremd-und Schadstoffen, ohne Herbizidbehandlung
(Nachweis Uber Vegetationsversuch, z.B. Kressetest).
Organische Substanz 1,5-2 Gew.-% (Messung nach Lichterfeld
oder Elementaranalyse, Methodenhandbuch VDLUFA)
Qualitatsanspriiche gemaf DIN 1891
geeignet fur durchwurzelbare Bodenschicht gem. §12
BBodSchV liefern und in Teilflachen profilgerecht auftragen.
Andrucken bis zur Setzungsfreiheit und planieren.
Handarbeit in Teilflachen ist einzukalkulieren.
Abrechnung nach Einbauprofilen.
Einbaudicke im Mittel 30cm.

260 m3 EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
15 Titel Vegetationtechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
15.0004 Baumsubstrat nicht liberbaubar
Position Nicht iberbaubares Baumsubstrat bestehend aus
wasserspeichernden Gerustbaustoffen, Lava, Sand, Oberboden
und Kompost in vorh. Pflanzgruben einbauen und in ca. 30cm
starken Lagen verdichten.
Kennwerte gemafR FLL-Richtlinien (2010), deren Erfullung durch
ein entsprechendes Prifzeugnis vor Einbau nachzuweisen ist.
inkl. Zugabe von 25 kg/m*® Wurzelaktivator.
Abrechnung im gesetzten Zustand.
198 m3 EP oo GP o
15.0005 Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE
Position Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE
zum Schutz der Leitungen
Rollenware Hohe: 200cm
Starke: 2,0mm
liefern und In Teilflachen nach Herstellerangaben einbauen.
Uberlappung offener Enden mindestens 0,50m
einschl. Verbindung der Enden durch zu liefernde Verklebung
mit vom Hersteller empfohlenen Spezialklebeband.
EinschlieBlich aller notwendigen Zuschnittarbeiten und
Anpassen an fertige Gelandehéhe -3cm.
67 m? EP oo, GP e
Titel 15 Vegetationtechnische Bodenarbeiten  ..................................
MWSt. (19,0 %)  coveeeeee e
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.
Hinweis:
Text . .
Hinweis:
Fundamentaushub, Erdarbeiten, Fundamentanfullung in Titel
05, samtliche nachfolgende Leistungen einschlieRlich
Einmalarbeiten.
16.0001 Sauberkeitsschicht, C16/20, Beton unbew., d=10 cm
Position

Sauberkeitsschicht, C16/20, Beton unbew., d= 10 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter
Grindungsbauteilen aller Art (Einzel- und Streifenfundamente,
Boden- und Fundamentplatten).

Konstruktionsschicht Grindung: Sauberkeitsschicht
Oberflache glatt abgezogen,

Baustoff: Beton unbewehrt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

16.0002

Position

16.0003

Position

16.0004

Position

- Fortsetzung von Eintrag 16.0001 -

Festigkeitsklasse: C16/20
Expositionsklassen :XC2, WF
Einbauort: unter Einzelfundament
Dicke: i.M 10cm

3 m2 EP GP oo

Schalung glatt, Fundamente, zweihauptig

Schalung glatt, Fundamente, zweihauptig

Schalung, zweihauptig, fur Streifenfundamente, Frostschirzen,
Einzelfundamente

Schalung nach Wahl des AN, inkl. Eckausbildung,
Endabschalung, freistehende Wand- oder Fundamentenden,
inkl. Oberkante u. Ecken Einlage Dreikantleiste,

Leistung einschl. Kleinflachen

Abrechnung nach Abwicklungsflache geschaltes Bauteil,
Mafe nach Angabe Fachplaner,

Hoéhe Bauteile: bis ca. 1,5m

8 m2 EP o GP

Fundamente C20/25, gegen Erdreich/ Schalung/

Fundamente C20/25, gegen Erdreich/ Schalung/
Hulsenfundamente

Betonfundamente, wie Einzel-, Streifen- und Plattenfundamente
in verschiedenen Querschnitten und Betonierabschnitten gegen
Erdreich oder Schalung betonieren, einschl.
Fundamentabtreppungen.

Beton: Beton, C20/25,

XC2, u. WF

versch. Abmessung Streifenfundamente/ Frostschirze/
Fundamentaufkantung/ Breite ca. 20-30cm, Hilsenfundamente
ca. DN 15cm

Einbauort: 2x Einzelfundamente fir WP Achse A-6
Einzelfundamente Achse 1 Fundamenthulsen

Betonage in Kleinmengen und zeitl. versetzten
Betonierabschnitten

2 m3 EP GP oo

Rohrhiilsen Schalung- fiir Einzelfundamente DN150, 40cm
Rohrhilsen Schalung- fiir Einzelfundamente DN150, 40cm
Rohrhilsen, Hulse rund (Rohrstiick moglich), fur bauseitige
Einbauteile (z.B. Stitzenflfie) fluchtrecht nach Achsmalien
setzen im Fassadenraster,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 16.0004 -

Bauteil Griindung: Hilsenfundament
(Betonage ges. Position)
Durchmesser: ca. 15 cm/

KG DN 160mm

Lange ca. 40cm

Einbauort: Achse 1- vor Fassadenrinne

16 Stk EP GP oo

16.0005 Zulage fiir Anarbeitung an Belag

Position .. .
Zulage fur Anarbeitung an Belag
Zulage fur Belagsanarbeitung Pflasterarbeiten - bauseitige
Durchdringungen- Anker fir vorgeblendete Fassadenelemente
im Belag anarbeiten inkl. Anpass-u. Schneidearbeiten.
Durchdringung: Schwert bis ca. 80x8mm oder Bolzen ca.
DN20mm

16 Stk EP o GP

16.0006 Sickerschacht, DN 1000, Teilriickbau

Position Sickerschacht, DN 1000, Teilriickbau
Teilrickbau mit Verflllung, bis UK Griindungspolster
Freianlagen einschl. verdichtungsfahige Rest Verfullung unterer
Schachtring mit Sand als Rohrumhdtillung fiir verbleibende
Trinkwasserleitung.
Sickerschacht aus Betonfertigteilen in Falzausfiihrung.
Bestehend aus:
- Schachtringen
- Schachthals
- Schachtabdeckung
Durchmesser: DN 1000
Schachttiefe (t): 1,0-1,5m
-rickgebaute Schachtringe Beton inkl. Entsorgung

1 Stk EP GP o

16.0007 Wassergebundene Decke, ausbessern

Position Wassergebundene Decke, ausbessern
Wegebreite 80cm
wassergebundener Wegflache
auf vorhandene Tragschicht ausgleichen und nachverdichten:
- Ausgleichsschicht / Dynamische Schicht u. Deckschicht
Streifenberich ca. 0,8m ausbessern,
Feinplanum und nachverdichten.
- Wassern, Walzen, Nachplanieren
Einbauort: Parkanlage ca. 20m gegentber Baufeld, nach
bauseitigem Rickbau Baustrom mit Leerrohr durch
Wegquerung.

5 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

16

Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

16.0008

Position

16.0009

Position

16.0010

Position

Bitumenbelag abkanten, entsorgen

Bitumenbelag abkanten, entsorgen

BehelfsmaRige Uberfahrt,

Asphalt als Zufahrts- Auffahrtskeil fiir Uberfahrt FuRweg
einschlieBlich Vliestrennschicht

abkanten, ladegerecht zerkleinern, Schutt inkl. Bitumenbelag
entsorgen; incl. Entsorgungskosten,

Schichtdicke Schwarzdecke : ca. 5-15 cm
Verwertungsklasse: A

Abfallschlissel: AVV: 170302

Abrechnung nach m?

Ausbauort: Umfahrt-Anlieger zu Stralle

10 m2 EP GP oo

Dranschachtverlangerung, Kunststoff

Dranschachtverlangerung, Kunststoff

Kontroll- bzw. Spulschachtaufsetzrohr aus Kunststoff zur
Verlangerung des Schachtes bis zur Gelandeoberflache inkl.
Doppelsteckmuffe zur Verbindung der Teile.

Durchmesser: 300 bis 315 mm

Nutzhéhe: nach Aufmald, Geldndeausgleich

in Einzellangen 20-100cm

2 m EP GP oo

Gussabdeckung KI B fiir Drain-Kontrollschacht

Gussabdeckung KI B fiir Drain-Kontrollschacht

fur bauseitige Drainage-Kontrollschachte

Schachtdeckel inkl. Profildichtung fir wasser- und gasdichten
Verschluss des Kontrollschachtdeckels.

Schachtabdeckung aus Guss, Klasse B,

LW 310 mm, ohne Luftungséffnungen,

bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung,

liefern und einbauen.

Einbauort : Eckpunkte, sonstige Gebaudedrainage

nach Plan AR_FU_P513 01_F

GroRe Schacht: DN 300 bis 315 mm

Leistung einschlief3lich Hohenanpassung der Schachte nach
Gelandeverlauf im Zuge Herstellung AuRenanlagen sowie
Anarbeitung des Bodenbelags in Belagsflachen.
(Schachtverlangerung ges. Pos.)

Ausfihrung: quadratisch

Male ca. 40x40cm

12 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

16 Tite

| Sonstiges in Freianlagen

Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Hinweis Einba
Text

16.0011

Position

u Noppenfolie :

Der Einbau der vlieskaschierten Noppenfolie an Fassade
versteht sich bis circa 3cm unter der Endhéhe der
Belagsflache, der vorgenannte Sachverhalt ist durch den
AN vollumféanglich technisch zu beachten und im Rahmen
der Einbaumassnahmen der oben genannten einzelnen
Bauelemente praktisch umzusetzen.

Noppenbahn, Feuchtigkeitsschutz, einbauen
Noppenbahn als Feuchtigkeitsschutz einbauen.

Ausfihrung mit Noppenbahn mit folgenden technischen
Vorgaben :

Material Noppenbahn aus Spezial - PE mit hoher Dichte, ohne
Weichmacher, voll recyclingfahig, Noppenhéhe ca. 8 mm,
Druckfestigkeit circa 250 kN/m2, Luftvolumen zwischen den
Noppen ca. 5,3 I/Im2,

Temperaturbestandigkeit - 30 °C bis + 80 °C.

Brandverhalten bei besonderen Objektanforderungen

B2 oder B 1 nach DIN 4102 mdglich, Noppenbahn
vlieskaschiert.

Rollenbreite nach Wahl des AN.

Rollenhéhe nach Wahl des AN.

Sollte dies aus bautechnischer Hinsicht jedoch erforderlich sein,
ist der Passschnitt in diese Position mit einzukalkulieren, dieser
wird durch den AG nicht gesondert vergutet.

Die Verlegung erfolgt inklusive der erforderlichen Uberlappung.

Uberlappungsbreite / Uberlappungshdhe 0,15 m.

Der Materialmehrverbrauch / der Verschnitt ist in den
Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren.

Einbauhéhe der Noppenfolie gemass den technischen Angaben
der Bauleitung vor Ort. Einbau am Gebaude einschl.
Kleinflachen und nur nach Bedarf sowie nach vorheriger
gesonderter Festlegung durch die Bauleitung.

Der Materialmehrverbrauch / der Verschnitt ist in den
Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren. Eine weitere

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrag

e Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau

16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Nr. / Art Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 16.0011 -
Vergutung fur den Mehraufwand wird durch den AG nicht
anerkannt.

Der Einbau erfolgt gemaf den Angaben des Herstellers
Abrechnung in der Abwicklung.

Inklusive Befestigung mit Dammstoffhaltern

100 m2 EP o

Titel 16 Sonstiges in Freianlagen  .................................

MWSL. (19,0 %) eoveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeens

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.
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Freianlagen

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Biirgersaal Zschopau

Los 51 Platz- und Wegebau

Projekt-Nr.: 207

Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Gesamt in EUR

Baustelleneinrichtung
Sicherungsmafinahmen
Abbruchmafinahmen Gehweg
Abbruchmafinahmen

Bautechnische Bodenarbeiten
Schachtbauwerke

Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen
Entwasserungsanlagen, Rinnen und Einlaufe
Gehweg

Befestigte Flachen, Oberbau
Baukonstruktionen

L-Winkel Beton Fertigteile

Gabionstutzwand

Einbauten, Ausstattung
Vegetationtechnische Bodenarbeiten

Sonstiges in Freianlagen

Lv 51

Nr. Art
01 Titel
02 Titel
03 Titel
04 Titel
05 Titel
06 Titel
07 Titel
08 Titel
09 Titel
10 Titel
1 Titel
12 Titel
13 Titel
14 Titel
15 Titel
16 Titel
Gesamtsumme

(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Gepriift

LV 51 Los 51 Platz- und Wegebau

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

(Stempel und Unterschrift)
D Ausschreiber - Gepriift

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

10 Tite

| Befestigte Flachen, Oberbau

Projekt-Nr.: 207

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

10.0024

Position

13.0005

Position

Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm

Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm:

Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster gemafl DIN EN 1338,

fur Verlegung im:

- Wilden Verband

- Wilden Verband 45° zur Fahrtrichtung

- Reihenverband mit 3 Formaten

liefern und nach DIN 18 318 und ZTV Pflaster StB sowie geman
Detailplanung in profilgerechter Lage verlegen.

Material: gemaf} Leitbeschreibung

Formate L / B/ H (Rastermalde):

21 /14 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stiick je m?, ca. 50%
14 /14 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stuick je m?, ca. 33,3%
14 /07 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stick je m?, ca. 17%

zuzlglich erforderlicher Anfangs- Pass- und Bindersteine.
Verlegung: gemaf Detailplanung

Bettung und Fugenfillung mit Baustoffgemisch 0/5 gemal TL
Gestein StB, TL Pflaster StB und ZTV Pflaster StB,

die Filterstabilitdt gegeniber der Tragschicht ist nachzuweisen.
Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Inklusive Bemusterung des vom Bieter gewahlten Produkts im
Originalformat mit Originaloberflache. Ein Muster der
Planungsgrundlage kann beim AG eingesehen werden.

gewahltes Produkt:

Gabionenstiitzwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000

Gabionenstitzwand,
Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000

Liefern und Herstellen von Drahtgitterkérben (Gabionen) mit
Fallung aus frost- und druckbestandigem Steinmaterial.

Die Drahtgitterkdrbe bestehen aus elektrisch
punktgeschweiltten, rundum mit geschweiliten Osen
versehenen Stahldrahtgittermatten. Der formschlUssige
Verbund der Stahldrahtgittermatten erfolgt mittels Steckstaben.
Stahldrahtgittermatten: Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach
DIN EN ISO 16120-2; & 4,5mm

Zugfestigkeit Draht gem. DIN EN ISO 15630-1: = 450 N/mm?

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

13

Titel Gabionstiitzwand

Projekt-Nr.: 207

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

Zugfestigkeit der verschweifiten Ose muss mindestens der
Zugfestigkeit des Drahtes entsprechen

Mindestbruchdehnung gem. DIN EN ISO 15630-1: = 1,08
Maschenweite (BxH) in freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x 10
cm

Maschenweite (BxH) in nicht freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x
10 cm

Scherfestigkeit der Schweillstellen: = 75% der Bruchlast der
Drahte

Steckstabe:

Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; &
6,0 mm. Zugfestigkeit Steckstab gem. DIN EN ISO 15630-1: =
450 N/mm? . Mindestbruchdehnung Steckstab gem. DIN EN
ISO 15630-1: = 1,08

Distanzhalter:

Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; &
5,0 mm . Zugfestigkeit Distanzhalter gem. DIN EN ISO 15630-1:
= 450 N/mm? .Mindestbruchdehnung Distanzhalter gem. DIN
EN ISO 15630-1: = 1,08

Alle Teile bestehen aus kohlenstoffarmem Stahl gem. DIN EN
ISO 16120-2 und haben einen Zink-Aluminium-Uberzug (90/10),
2300 g/m2 gemalf DIN EN 10244-1, Dauerhaftigkeit gem. DIN
EN 1990 mindestens 50 Jahre.

Ein aktuelles Fremdiberwachungsprifzeugnis der
korrosionstechnischen und mechanischen Eigenschaften an
einem Werkstuck von einem anerkannten Prifinstitut ist
rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen. Das Prifzeugnis
darf nicht alter als ein Jahr sein. Einem solchen
Fremduiberwachungsprifzeugnis bedarf es nicht, wenn die
Gabionen Uber eine gliltige Zulassung des Deutschen Institutes
fur Bautechnik (DIBt) verfugt.

Korbabmessungen (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000

Inklusive Fullmaterial: Natirliches Festgestein entsprechend der
Anforderungen der TL Gab-StB 16 ohne stark alkalische
Bestandteile. Die Druckfestigkeit muss mindestens 118 kPa
gem. DIN EN 1926 betragen.

Fullung der Sichtflachen im Frontbereich, mit Bruchstein (z.Bsp.
Wasserbaustein CP90/250) lagenweise von Hand gesetzt.
Restflllung der Gabionenkdrbe mit WBS CP 45/125 oder
Grobschotter 60/90 oder ahnlicher Sieblinie, hohlraumarm
verflllt und verdichtet.

Entsprechend dem Einsatzort ggfs. Nachweis des
Widerstandes gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung gem. DIN
EN 1367-1.

Inklusive Einbringen des Gesteins zur Verfillung am Einsatzort
durch Schuttverfahren oder Schuttverfahren mit
Handsteinversatz an der vertikalen / geneigten Sichtflachen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

13

Titel Gabionstiitzwand

Projekt-Nr.: 207

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

Nach der Montage des Deckel-/Bodengitters erfolgt

ein Feinabgleich der Deckelebene mit natlrlichem Gestein der
Korngruppe 16/32 (nicht bei der obersten, abschlieRenden
Gabionenlage).

Des Weiteren sind die Einbauhinweise des Systemanbieters zu
beachten.

Die mittels dem Einbringverfahren und den verwendeten
Verdichtungsgeraten erreichbare Lagerungsdichte des
eingefllliten Gesteins ist vor Beginn der Errichtung der
Gabionenkonstruktion tiber die Ermittlung des Referenzwertes
der Wichte zu bestimmen. Hierfiir sind die folgenden
Anforderungen zu beachten:

» Die Abmessung der Referenzgabionenkdérbe betragt 1,00 m in
der Breite, Lange und Hoéhe

* Herstellung von mindestens drei Referenzgabionen inklusive
Fullung

« Befillungsverfahren, Verdichtungsgerat und
Verdichtungstechnologie des Fllimaterials entsprechend der
Montageanweisung des Herstellers

* Bestimmung des Mittelwertes der Gewichtsermittlungen, die
Einzelwerte durfen héchstens 5 % vom gemeinsamen Mittelwert
abweichen.

* Der Mittelwert aus mindestens drei Gewichtsermittlungen ist in
kN/m3 umzurechnen und stellt im Ergebnis den Referenzwert
der zu erreichenden Wichte jedes beflllten Gabionenkorbes auf
der Baustelle dar

Die Kosten zur Ermittlung des Referenzwertes der Wichte sind
im EP zu berlcksichtigen und werden nicht separat vergutet.
Ausfiuhrung der Gabionenkonstruktion nur durch einen vom
Systemlieferanten hierflr zertifizierten Unternehmen.

Die Gabionenkonstruktion verfiigt iber eine Zulassung /
Bauartgenehmigung des Deutschen Institutes fiir Bautechnik
oder einer gleichwertigen Zulassung / Bauartgenehmigung.

Ausgeschriebener Gabionenkorb Typ ,Quicky Forte 2000“ oder
gleichwertig.

Liefernachweis Gabionenkdrbe: HOY Geokunststoffe GmbH
Zum Wiesengrund 1-5

01723 Kesselsdorf

Tel.: 035204 / 701 -10

https://www.hoy-geokunststoffe.de/kontakt/
oder gleichwertig.

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

13 Tite

| Gabionstiitzwand

Projekt-Nr.: 207

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

14.0001

Position

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

Fahrrad Anlehnbiigel, einbauen

Anlehnbugel gemass den beiliegenden Werkplanen einbauen,
dies in nicht zusammenhangenden Einbauabschnitten.

Hierbei ist durch den AN besonders folgendes technisches
Plandetail entsprechend kalkulatorisch zu beachten:

Fahrradabstellplatze / DT 16 Einbauten.

Technische Daten :

Anlehnbligel geformt aus feuerverzinktem Flachstahl,

mit umlaufend abgerundeten Ecken aus Flachstahl (80 mm x 10
mm) mit Innenblgel aus Flachstahl (60 mm x 10 mm) mittig
angebracht, alle Stahlteile feuerverzinkt und zuséatzlich
pulverbeschichtet nach Wahl des AG, (empfohlene Einbautiefe
250 mm), Nutzung doppelseitig, Hohe 1100 mm, Gewicht 20 kg,
Hohe Gber Flur 800 mm, Breite 850 mm, Ausflihrung des
Anlehnbugels zum Einbau in herzustellende
Betoneinzelfundamente.

Die Leistung versteht sich inklusive der erforderlichen 2
Einzelfundamente aus Beton der Betongtite C 20/25,
Fundamentabmessungen

B/T/H 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollstandig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :
ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH
Im Bihl 12

71287 Weissach-Flacht

Tel.: 0800 /80 20 81 08 95

Fax: 0800 / 288 63 50
beratung@ziegler-metall.de

oder gleichwertig.

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrag
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 14.0001 -
Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten
sind vollstandig durch den AN umzusetzen.
Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.
14.0002 Abfallbehalter, 50 Liter mit Ascher
Position

Abfallbehalter, 50 Liter mit Ascher

Behalter in Stahl 10 mm, gelasert, geschweil3t,
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

RAL 7016 Anthrazitgrau.

Ausfihrung mit Ascher.

Entleerung mittels Dreikantverschluss Uber die Tir. 8 mm
DreikantschlUssel im Lieferumfang enthalten. Einwurféffnung
beidseitig. StandardmaRige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei
Pflasterstarken bis 10 cm.

Grundflache rechteckig, obere Ecken abgerundet.

Breite: 370mm

Tiefe:350mm

Hoéhe: 950mm

Gewicht: 101 kg

verlangerte Fisse mit Grundplatte zum Aufdibeln, inkl.
ortsfester Montage auf herzustellendem Betonfundament nach
Herstellerangaben und aller notwendigen Materialien und
Nebenarbeiten, inkl. 2 Stk. feuerverzinkter Fixanker M10x120
zur Befestigung auf Betonfundament.

Die Leistung versteht sich inklusive des erforderlichen
Einzelfundamentes aus Beton der Betongute C 20/25,
Fundamentabmessung ca. B/T/H 800mm x 400mm x 400mm.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollstandig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :

freiraumausstattung.de
Westeifel Werke
Vulkanring 7

D-54568 Gerolstein

Telefon (0 65 91) 16 400

Mo. - Do.: 8.00 - 16.30 Uhr
Fr.: 8.00 - 15.00 Uhr
info@freiraumausstattung.de

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Biirgersaal Zschopau

14

Titel Einbauten, Ausstattung

Projekt-Nr.: 207

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

14.0003

Position

14.0004

Position

- Fortsetzung von Eintrag 14.0002 -
oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefihrten Einheiten.

Hockerbank, Lénge 2,50m, Knick rechts

Hockerbank, Lange ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschiitzt:

MILENIO derecha ® Landschaftselemente Rechts
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SAUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND

Material: Armierter Betonwerkstein

Aufstellung: Einfach aufliegend

Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com

uber

Vertrieb Deutschland,

HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com

Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefiihrten Einheiten.

Hockerbank, Lénge 2,50m, Knick links

Hockerbank, Lange ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschitzt:

MILENIO derecha ® Landschaftselemente Links
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SAUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND

Material: Armierter Betonwerkstein

Aufstellung: Einfach aufliegend

Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com

Uber

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Biirgersaal Zschopau
14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 14.0004 -

Vertrieb Deutschland,

HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com

Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

Die Abrechnung erfolgt nach ausgefuhrten Einheiten.
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	0004  Baustellensicherung im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen
	0005  Grenzpunkte orten, sichern und schützen.
	0006  Prüfung vorliegende Beweissicherung vor Arbeitsbeginn
	0007  mobile Toilettenkabine stellen und beräumen
	0008  mobile Toilettenkabine vorhalten
	0009  Bauzaun stellen und vorhalten
	0010  vorhandenen Bauzaun umstellen
	0011  Toranlage des Bauzaunes errichten
	0012  Abstecken der Gesamtanlage
	0013  Bestandsvermessung
	0014  Fotodokumentation erstellen über gesamte Bauzeit.
	0015  Dokumentation

	02 Sicherungsmaßnahmen
	0001  Stammschutz herstellen StU 110-160cm
	0002  Sichern kreuzender Leitungen

	03 Abbruchmaßnahmen Gehweg
	0001  Granit-Krustenplatten aufnehmen und lagern
	0002  Bordstein zur Wiederverwendung aufnehmen und lagern
	0003  Natursteinpflaster Gehwegüberfahrt aufnehmen und lagern
	0004  Pflasterstreifen aus Naturstein zur Wiederverwendung

	04 Abbruchmaßnahmen
	0001  Tiefbord aufnehmen und entsorgen
	0002  Asphaltdecke aufbrechen u. entsorgen
	0003  Ortbetonfläche, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
	0004  ungebundene Deckschicht, D 10cm aufnehmen und entsorgen
	0005  Strauchflächen H bis 150cm roden
	0006  Mauer abbrechen, B 50cm, H bis 120cm
	0007  Mauer abbrechen, Zulage senkrechter Trennschnitt
	0008  Ortbetonfläche, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
	0009  Maschendrahtzaun H ca. 180cm einschl. Pfosten abbrechen

	05 Bautechnische Bodenarbeiten
	Hinweis Boden / Baugrundsituation :
	Hinweis Altlastenfachliche Begleitung
	Hinweis zum Baugrund
	Hinweis Zwischenlagerung
	0001  Oberboden lösen und abfahren
	0002  Bodenabtrag für Planum bis Tiefe 1,80m
	0003  Bodenaushub Fundamente einschl. Rückverfüllung
	0004  Bodenaushub Pflanzgrube für Bäume
	Hinweis: Beachtung bei Erd- und Verbauarbeiten
	0005  Bodenaushub Kabelgräben einschl. Rückverfüllung
	0006  Bodenaushub Drainagegraben
	0007  Bodenaushub Leitungsgräben, bis Tiefe 3,00m
	0008  Baugrube für Schachtbauwerke herstellen.
	0009  Hindernis im Boden aus Einzelsteinen, Mauerwerk und
	0010  Bodenaushub aufnehmen und entsorgen
	0011  Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 1.1
	0012  Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 1.2
	0013  Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 2
	0014  Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA > Z 2, DKII
	0015  Bodenaushub entsorgen: Zulage für BM F2
	0016  Bodenaushub entsorgen: Zulage für BM F3
	0017  Füllboden, verdichtungsfähig zum Einbau unter befestigten Flächen
	0018  Füllboden, verdichtungsfähig, wasserdurchlässig, für Hinterfüllung
	0019  Unterbodengrobplanie
	Hinweis Nachweis der Tragfähigkeit :
	0020  Verdichtungsprüfung des Baugrundes

	06 Schachtbauwerke
	Hinweise Schachtbau:
	Strang 1
	0001  Schacht SW 1.3
	Strang 2
	0002  Schacht RW 2.1
	0003  Schacht RW 2.2
	0004  Schacht SW 2.3
	0005  Schachtauflager Beton C12/ 15, D 150mm
	0006  Kernbohrung in vorh. Schacht herstellen, DN110 - DN200
	0007  Anschluss an vorhandenen Betonschacht DN 1000
	0008  Schächte anpassen, erhöhen
	0009  Schächte anpassen, kürzen bis 30cm
	0010  Schächte anpassen, kürzen 30cm - 100cm

	07 Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen
	Hinweise Kanalbau:
	0001  Dokumentation Kanal
	0002  Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610
	0003  Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen
	0004  Abwasserleitung aus PP, Vollwand-Kanalrohr DN 160
	0005  Abwasserleitungen aus PP  DN 200
	0006  Abwasserleitungen aus PP  DN 125
	0007  Abwasserleitungen aus PP  DN 110
	0008  Anschluss an Schacht herstellen, DN 160
	0009  Anschluss an Schacht herstellen, DN 125
	0010  Anschluss an Schacht herstellen, DN 110
	0011  Anschluss an vorhandenen Abzweig, DN 110 bis DN 200
	0012  Außenliegender Absturz DN160
	0013  Abzweig PP Abwasserkanal DN 125 / 110   87,5 Grad
	0014  Abzweig PP Abwasserkanal DN 160 / 110  45 Grad
	0015  Abzweig PP Abwasserkanal DN 110 / 110  87,5 Grad
	0016  Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 110
	0017  Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 125
	0018  Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 160
	0019  Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 200
	0020  Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 110
	0021  Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 125
	0022  Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 160
	0023  Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 200
	0024  Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 110
	0025  Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 125
	0026  Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 160
	0027  Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 200
	0028  Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 110
	0029  Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 125
	0030  Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 160
	0031  Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 200
	Bauleistungen in der Rohrleitungszone
	0032  Sauberkeitsschicht liefern und einbauen bis -3,5m
	0033  Verfüllmaterial Rohrleitungszone liefern und einbauen bis -3,5 m
	0034  Trassenwarnband Abwasserleitung liefern und verlegen
	0035  Trassenwarnband Regenwasserleitung liefern und verlegen
	Drainagen
	0036  Teilsickerrohr DN 100 mit Sickerstrang 8/16
	0037  Kontrollschacht ca. LW 300 mit Schachtabdeckung D400
	0038  Anschluss Drainrohr an Kontrollschacht
	Hinweis Starkstromanlagen
	0039  Auflager und Bettung für Rohrleitungen / Erdkabel
	0040  Trassenwarnband  Starkstrom
	0041  Kabelschutzrohr, biegsam, Ringware aus PE, DN 100
	0042  Doppelsteckmuffe SD 100
	0043  Profildichtring WD 100
	0044  Endkappe WD 100 aus PP, inklusive Profildichtring

	08 Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe
	Hinweis Werkstattzeichnungen:
	0001  Werkstattzeichnungen
	0002  Fundamente für Gitterroste
	0003  Sauberlaufrost, ca. 4.430 x 1.000mm, Gitterrost GR 1
	0004  Sauberlaufrost, 2.180 x 800mm, Gitterrost GR 2
	0005  Sauberlaufrost, 1.830 x 800mm, Gitterrost GR 3
	0006  Sauberlaufrost, 1.330 x 1.000mm, Gitterrost GR 4
	0007  Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R2
	0008  Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R3
	0009  Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R4
	0010  Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R5
	0011  Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R8
	0012  Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung,  R11
	0013  Zulage zu Fassadenrinnen der Vorpositionen,
	0014  Entwässerungsrinne mit und ohne Innengefälle NW 200, C250 Maschenrostabdeckung
	0015  Einlaufkasten NW 200, C 250, Gitterrost 10/30
	0016  Entwässerungsrinne ohne Innengefälle NW 100, C 250, Gitterrost 10/30
	0017  Einlaufkasten NW 100, C 250, Gitterrost 10/30
	0018  Zulage Längenanpassung
	0019  Einlaufkasten NW 150 als Punkteinlauf, C 250, Gitterrost 10/30
	0020  Schachtabdeckung Gebäudedrainage Guss LW 305
	0021  Straßenablauf 30/50cm, Pultform, befahrbar D400

	09 Gehweg
	0001  Umbau Bordsteinabsenkung Granit - Breitbord
	0002  vorh. Bordsteine Granit wieder einbauen
	0003  Pflasterreihe 3-Zeiler für Gehwegüberfahrt
	0004  Dehnungsfugen
	0005  Planum Gehweg, 45 MPa
	0006  Schottertragschicht, D 15cm, 120 MPa
	0007  Schottertrag- und Frostschutzschicht, D 30cm, 120 MPa
	0008  Frostschutzschicht, D 36cm, 100 MPa
	0009  Verlegen der vorh. Granit-Krustenplatten
	0010  Schnitt der Granit-Krustenplatten
	0011  vorh. Kleinsteinpflaster verlegen, D 08cm
	0012  Zulage zur Vorposition

	10 Befestigte Flächen, Oberbau
	0001  Feinplanum befestigte Flächen, 45 MPa
	0002  Zulage für Feinplanum über 5% Gefälle
	0003  Frostschutzschicht 0/45, Bk 1,0, D 47cm, 120 MPa
	0004  Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70 D 14cm, Bk 1,0
	0005  Reinigen der Tragschicht
	0006  Bitumenhaltiges Bindemittel
	0007  Asphaltdeckschicht AC 11 DS 50/70 D 4cm, Bk 1,0
	0008  Fugenverguss
	0009  Kontrollprüfungen gem. ZTV Asphalt-StB
	0010  Frostschutzschicht 0/45, Bk 0,3, D 28 -33cm, 100 MPa
	0011  Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 15 - 20cm, 120 MPa
	0012  Schottertrag- und Deckschicht 0/16, Bk 0,3, D 12cm, 120 MPa
	0013  Zulage für Erschwernisse durch Einbauten
	0014  Drainbetontragschicht 8/16 Dicke ca. 26- 35cm
	0015  Tiefbord, Beton 10/ 25 / 100cm
	0016  Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 1,2m
	0017  Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 0,75m
	0018  Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 0,50m
	0019  Schnitt Betonbord, linear
	0020  Pflasterrinne aus Naturstein 3-zeilig
	0021  Rundbord Rasenbord, Beton 05 / 25 / 100cm
	0022  Kiestraufe Breite 50cm, D 15cm
	0023  Vlies Kiestraufe
	Hinweis: Pflaster aus Betonstein - Leitbeschreibung:
	0024  Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm
	0025  Zulage für Einbau Betonsteinpflaster als 2-Zeiler
	0026  Zulage für geraden Schnitt Betonsteinpflaster
	0027  Zulage für radialen Schnitt Betonsteinpflaster
	0028  Fugenpflege Pflaster
	0029  Verdichtungsprüfung der Tragschicht

	11 Baukonstruktionen
	0001  Trockenfundament / Sauberkeitsschicht aus Hartgestein-Schotter 0/32
	Treppen
	Hinweis Werkstattzeichnungen
	Hinweis Statik :
	0002  Werkstattzeichnungen, Einzelblockstufen, herstellen
	Hinweis Signalstreifen
	Hinweis Oberflächenbehandlung
	Antrittsblockstufen, untere Stufe
	0003  Einzelblockstufe, TS3:  0,20 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen
	Mittlere Blockstufen
	0004  Einzelblockstufe, TS2: 0,16 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen
	0005  Einzelblockstufe, TS2, 1/2: 0,16 m x 0,35 m x 0,80 m, einbauen
	0006  Einzelblockstufe, TS2.1: 0,16 m x 0,35 m x 1,38 m, einbauen
	0007  Einzelblockstufe, Eckelement, TS 2.2: 0,16 m x 0,35 m x 1,38m + 0,378m, einbauen
	0008  Einzelblockstufe, Eckelement, TS 2.3: 0,16 m x 0,35 m x 0,277m +1,275m, einbauen
	Austrittblockstufen, obere Stufe
	0009  Einzelblockstufe, TS 1: 0,16 m x 0,31 m x 1,60m einbauen
	0010  Einzelblockstufe, Eckelement, TS1.1: 0,16m x 0,31m x 0,409m + 0,773m  einbauen
	Treppen Nordseite
	Hinweis zum Einbau bündig zur Fassade
	Antrittsblockstufen, untere Stufe
	0011  Einzelblockstufe, SN 6:  0,17 m x 0,37 m x 1,56 m, einbauen
	0012  Einzelblockstufe, SN 5:  0,17 m x 0,37 m x 0,78 m, einbauen
	Mittlere Blockstufen
	0013  Einzelblockstufe, SN 4:  0,15 m x 0,37 m x 1,56 m, einbauen
	0014  Einzelblockstufe, SN 3:  0,15 m x 0,37 m x 0,78 m, einbauen
	Austrittblockstufen, obere Stufe
	0015  Einzelblockstufe, SN 2: 0,15 m x 0,33 m x 1,56 m, einbauen
	0016  Einzelblockstufe, SN 1: 0,15 m x 0,33 m x 0,78 m, einbauen
	0017  Tiefbord, Beton 10 / 40 / 100cm als Treppenwange
	Handläufe
	Hinweis Schlosserarbeiten
	Hinweis Werkstattzeichnungen
	Hinweis Statik :
	0018  Werkstattzeichnungen
	0019  Handlauf Treppe Vorplatz, Treppen Nordseite, L=1,69m
	0020  Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,05m
	0021  Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,355m
	0022  Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,72m
	0023  Handlauf Treppe Vorplatz, L= 3,05m
	0024  Handlauf Treppe Vorplatz, L=1,69m

	12 L-Winkel Beton Fertigteile
	Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
	Stützwinkel
	0001  Werkstattzeichnungen, Winkelstützelemente,  Betonfertigteilelemente, herstellen
	Hinweis Trasszement:
	Hinweis Lastfall:
	0002  Einfassung aus Winkelstützelementen herstellen, Stützwinkel
	0003  Einfassung, Winkelstützelement S10, herstellen
	0004  Einfassung, Winkelstützelement S9, herstellen
	0005  Einfassung, Winkelstützelement S8, herstellen
	0006  Einfassung, Winkelstützelement S7, herstellen
	0007  Einfassung, Winkelstützelement S6, herstellen
	0008  Einfassung, Winkelstützelement S5, herstellen
	0009  Einfassung, Winkelstützelement S4, herstellen
	0010  Einfassung, Winkelstützelement S3, herstellen
	0011  Einfassung, Winkelstützelement S2, herstellen
	0012  Einfassung, Winkelstützelement S1, herstellen
	Stützmauer Nord
	0013  Einfassung, Winkelstützelement N1, herstellen
	0014  Einfassung, Winkelstützelement N2, herstellen
	0015  Einfassung, Winkelstützelement N3, herstellen
	0016  Einfassung, Winkelstützelement N4, herstellen
	0017  Einfassung, Winkelstützelement N5, herstellen

	13 Gabionstützwand
	Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
	Hinweis: Hinterfüllung
	Hinweis Werkstattzeichnungen
	0001  Erstellen statischer Nachweis
	0002  Prüfstatik Gabionenstützwand erstellen
	0003  Werkstattzeichnungen Gabionmauer, herstellen
	0004  Beton  C 12/15 D=15cm als Sauberkeitsschicht
	0005  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000
	0006  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000- unten offen
	0007  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 500- unten offen
	0008  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 1000
	0009  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 500- unten offen
	0010  Zulage Eckausbildung für Gabionenstützwand der Vorpositionen
	0011  Geotextil liefern und einbauen

	14 Einbauten, Ausstattung
	0001  Fahrrad Anlehnbügel, einbauen
	0002  Abfallbehälter, 50 Liter mit  Ascher
	0003  Hockerbank, Länge 2,50m, Knick rechts
	0004  Hockerbank, Länge 2,50m, Knick links
	0005  Streugutbehälter
	0006  Inschriftstein aus Naturstein
	0007  Gedenkstein A.D. 2024
	0008  Fundament für Wärmepumpe, einbauen
	0009  Fundamente für Mastleuchten
	0010  Fundament Pollerleuchten
	0011  Fahnenmast
	0012  Bodenhalterung Fahnenmast, einbauen
	Zaun
	0013  Stabgitterzaun H 1.600mm
	0014  Zulage Eckausbildung
	0015  Zulage Endausbildung
	0016  Zulage für senkrechten Schnitt der Gittermatte
	Beschilderung
	0017  Fundamente für Schilderhülsen
	0018  Schilderhülse
	0019  Rohrpfosten aus Stahl mit Rohrkappe d 60 mm,
	0020  Rohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt,
	0021  Doppelrohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt,
	0022  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.1
	0023  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.2
	0024  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-20
	0025  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-10
	0026  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 1044-12
	0027  Verkehrsschild: Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt
	0028  Hinweisschild: Feuerwehr-Bewegungsfläche
	0029  Rettungszeichen Sammelstelle ARS / ISO

	15 Vegetationtechnische Bodenarbeiten
	Hinweis Vegetationstechnische Arbeiten:
	0001  Boden lockern vor Oberbodenauftrag
	0002  Unterbodengrobplanie Vegetationsflächen
	0003  Oberboden Pflanzflächen, 30cm liefern und auftragen
	0004  Baumsubstrat nicht überbaubar
	0005  Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE

	16 Sonstiges in Freianlagen
	Hinweis:
	0001  Sauberkeitsschicht, C16/20, Beton unbew., d= 10 cm
	0002  Schalung glatt, Fundamente, zweihäuptig
	0003  Fundamente C20/25, gegen Erdreich/ Schalung/
	0004  Rohrhülsen Schalung- für Einzelfundamente DN150, 40cm
	0005  Zulage für Anarbeitung an Belag
	0006  Sickerschacht, DN 1000, Teilrückbau
	0007  Wassergebundene Decke, ausbessern
	0008  Bitumenbelag abkanten, entsorgen
	0009  Dränschachtverlängerung, Kunststoff
	0010  Gussabdeckung Kl B für Drain-Kontrollschacht
	Hinweis Einbau Noppenfolie :
	0011  Noppenbahn, Feuchtigkeitsschutz, einbauen
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