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1. BAUBESCHREIBUNG

1.  Baubeschreibung

1.1  Hinweise zu den Ausschreibungsunterlagen Los 51:

  - Bau Freianlagen, Platz- und Wegebau -

Als Grundlagen zur Ermittlung des Angebotspreises sind den
Ausschreibungsunterlagen beigefügt und zwingend zu beachten:

Leistungsverzeichnis mit:
-  Angaben zur Baustelle und zur Ausführung

sowie folgende Anlagen:
- Ausführungsplanung entsprechend Planliste
- Baubereichsplan
- Baugrundgutachten
- Liste der verwendeten Produkte - Bieterangaben

1.2  Hinweise zum Leistungsumfang

Ausführung der Arbeiten:
Aufgrund der beengten Verhältnisse auf der Baustelle und der gleichzeitigten
Arbeiten der anderen Gewerke und Unternehmer können sämtliche Arbeiten wie
Rückbau, Bodenarbeiten und Errichtung von Außenanlagen nur abschnittsweise /
baubereichsweise erfolgen. Auch Materiallieferung und Lagerung ist nur für den
jeweiligen aktuellen zu bearbeitenden Baubereich möglich. Dies ist bereits bei der
Kalkulation zu berücksichtigen.

1.3  Hinweise und Angaben zum Leistungsverzeichnis

Die Leistung umfasst die Arbeiten der Außenanlagen zum Neubau Bürgersaal
Zschopau:

Freiflächen
Gesamtfläche ca. 3.300m²

Abbrucharbeiten:
Rückbau bestehender Oberflächenbefestigungen, Einfassungen. Abbau und
Entsorgung von Einbauten, Mauern und Fundamenten im Boden, Roden von
Sträuchern und Bewuchs. Aufnehmen und sichere Lagerung von Materialien des
vorhandenen Gehweges bis zum Wiedereinbau.

Bodenarbeiten:
Bodenaushub unter Beachtung der Standortbedingungen, Bodenabtrag und
fachgerechte Entsorgung zur  Herstellung des Planums für die befestigten Flächen,
Kanalgräben,  Aushub für Fundamente, Aushub für Vegetationsflächen.  Entsorgung
teilweise schadstoffbelasteter Erdstoffe, Füllboden zum Bodenaustausch liefern und
einbauen. Planie und Oberbodeneinbau in Vegetationsflächen.

Technische Anlagen:
Herstellung von Schächten und Rohrleitungen zur Abführung des Schmutz- und
Regenwassers.
Einbau von Dränagen. Entwässerung über Straßeneinläufe im Gerinne und
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Kastenrinnen, Hofeinläuf, dreizeilige Muldenrinne. Großflächige Gitterroste an den
Eingängen sowie Fassadenrinnen nach Aufmaß gefertigt.

Befestigte Flächen:
Frostsichere Tragschichten, Mehrformatiges Betonpflaster im wilden Verband sowie
im Reihenverband;
Fahrbahnbefestigung mit Asphaltbelag, Einfassung durch Betonborde,
Pflasterrinnen. Schotterbelag für Stellplätze.
Wiederherstellen der angrenzeden öffentlichen Gehwegbefestigung mit
Granitplatten sowie der Grundstücksüberfahrt in Granitpflaster.

Baukonstruktionen:
Gabionenmauer entlang der Stellplätze (Höhe bis 200cm) zur Geländeabsicherung,
Betonfertigteile für Stützmauerwinkel an Treppenwangen und zur
Geländeabsicherung bis Höhe 200cm,
Treppenanlagen aus Betonblockstufen mit Handläufen aus Stahl.
Einfriedung mit Zaun.
Fundamente zum Einbau und Anschluss von 10 LED Mastleuchten sowie 8
Pollerleuchten. Kabelgräben.

Einbauten:
Sitzelemente aus manufakturierten Beton-Fertigteilen, Fahrradständer,
Abfallbehälter.

Pflanzen:
Die Garten- und Landschaftsbauarbeiten werden durch den AG selbst durchgeführt.

Sonstige Maßnahmen:
Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaßnahmen: Erhalt und Schutz von Leitungen,
Provisorische Wegeverbindung.
Dokumentation.

2. Objektspezifische Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

2.1  Angaben zur Baustelle
Außenanlagen zum Neubau Bürgersaal Zschopau

Veranlassung der Baumaßnahme:
Neubau Bürgersaal Zschopau.
Der Standort an den Anlagen 16 soll durch den Neubau eines Bürgersaals
mit zugehörigen Außenanlagen wieder als Standort für Kultur genutzt werden.
In der Vergangenheit befanden sich seit ca. 120 Jahren verschiedene
Gebäude z.B. Hotel Kaisersaal, verschiedene Fabrikgebäude sowie Kino
Filmeck am Standort. Nach letztem Abbruch des Gebäudes „Kino Filmeck“ sowie
der Fabrikgebäude (ehem. Autohaus Krauß) 2005 wurde die Fläche
aufgeschottert und wurde als Parkplatzfläche genutzt.

Der Neubau des Bürgersaal ist eine Versammlungsstätte mit
Veranstaltungsbereichen, Foyer und Nebenflächen. 
Der Hauptsaal mit ca. 420 Sitzplätzen und Bühne befindet sich im Erdgeschoss,
Teile des Gebäudes sind 2-geschossig.
Umschlossen durch das Gebäude befindet sich ein eingeschnittener, begrünter
Innenhof.
Die Außenanlagen umfassen den Vorplatz mit Freitreppenanlage zum öffentlichen
Gehweg, den Innnenhof, die Zu- und Umfahrt, die Stellplatzflächen, die
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Fußwegeerschließung, sowie die Begrünung.

Lage:
Große Kreisstadt Zschopau,
An den Anlagen 16
09405 Zschopau

Gemarkung Zschopau, Flst. 359/2, 849, 358/1
(Flurstücke mit Vereinigungsbaulast)
Grundstücksgröße ges.: ca. 4.592 m²
Eigentümer: Stadt Zschopau
Höhenlage Gelände ca. 350m ü. NN
Gelände mit Neigung, ansteigend ca. +5,0m nach Ost

Umgebung:
Der Standort befindet sich am Übergang der historischen Altstadt von
Zschopau zur umgebenden Stadterweiterung.
Das Grundstück liegt unmittelbar an der Grünanlage „An den Anlagen“.
Der geplante Neubau schließt eine vorhandene Baulücke. Nördlich und
südlich angrenzend ist Wohnbebauung vorhanden, an der Ostseite des
Grundstücks befindet sich ein Gewerbegrundstück mit Einkaufsmarkt.

Die Rückwärtige über das Grundstück verlaufende Zufahrt zu den Garagen des
südlichen Nachbareigentümers ist jederzeit sicherzustellen.
· Baustelle liegt im Wohngebiet
· Lärmschutz (Außengeräuschpegel tags max. 50 dB)
· Staubschutz bei staubenden Arbeiten
· Sicherung der Baustelle gegenüber unbefugtem Betreten
· Sicherung der Baustelle mit Zuwegung für rückwärtige Garagen u. Zufahrt

Feuerwehr
· öffentl. Straßenraum und öffentl. Fußweg sind sauber zu halten.

Schutzgebiete:
Das Bauvorhaben ist im Gebiet des Flächendenkmalschutzes, "Historische
Altstadt" der Stadt Zschopau gelegen. Einzeldenkmalschutz des Gebäudes besteht
nicht.

Das Bauvorhaben liegt im archäologischen Relevanzbereich
(mittelalterlicher Ortskern D-88270-01). Durch den AN ist mind. 3 Wo. vor Beginn
der Erdarbeiten eigenständig das Landesamt für Archäologie der Baubeginn
anzuzeigen.
Im Zuge der Erdarbeiten können sich archäologische Untersuchungen ergeben,
daraus bedingte mögliche Bauunterbrechungen sind einzukalkulieren. Archäologisch
relevate Funde, z.B. historische Mauern u. Keller etc. sind anzuzeigen, den
Mitarbeitern LA Archäologie ist Zugang zu gewähren.

Das angrenzende Gartendenkmal (gegenüberliegende Straßenseite, Park an den
Anlagen) ist vor Gefährdungen u. Beeinträchtigungen zu schützen, das Befahren
oder Abstellen von Fahrzeugen ist untersagt.

Hinweis zu Altbergbau,Bergbaubehörde:
Nach derzeit bekannten Unteragen sind im unmittelbaren Bereich keine stillgelegten
bergbaulichen Anlagen bekannt. Da das Vorhaben in einem alten Bergbaugebiet
liegt, können jedoch nichtrisskundige Grubenbaue nicht ausgeschossen werden. Bei
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Spuren alten Bergbaus (visuelle Prüfung Baugrube durch AN im Zuge
Tiefbauarbeiten) ist das Sächsische Oberbergamt zu informieren.

Verkehrserschließung/ Zufahrt:
Erreichbarkeit über den vorhandenen Innenstadtring über: Gartenstraße, Rudolf-
Breitscheid- Str. und An den Anlagen (Einbahnstraße ab Parkplatz, frei für
Baufahrzeuge) oder über Waldkirchner Str./ Gabelsberger Straße. Das Grundstück
ist in Ostrichtung an den Einzelhandelsmarktstandort über einen Fußweg mit
Verbindung zur Waldkirchener Str. angebunden. Öffentliche Parkplätze sind in
unmittelbarer Nähe am Parkplatz „An den Anlagen“, vor der M.-A.-N. Schule sowie
im angrenzenden Straßenbereich vorhanden.
Die Straße An den Anlagen ist eine Sammelstraße Breite ca. >6,00 m +beidseitig
Fußweg, ca. 1,4m.
Die neue Grundstückszufahrt (entspricht ca. Lage Baustellenzufahrt) befindet sich
zwischen vorhandener Randbebauung und dem Bürgersaal am Grundstücksknick
und dient darüber hinaus zur Anlieferung sowie als Rettungsweg der Feuerwehr.

Stellplatzflächen für Baustellenfahrzeuge stehen im direkten Baustellenbereich nicht
oder nur begrenzt zur Verfügung (nur Ein-/ Ausladen sowie direkte Baufahrzeuge/
Containerstandplatz/ keine Stellflächen für Mitarbeiter.)
Die Nutzung des vorgelagerten Straßenbereichs halbseitig für die direkte Be- u.
Entladung für größere Bauteile ist nach Absprache u. Genehmigung möglich, sofern
die Durchfahrt (Einbahnstraße) gewährleistet ist. Erforderliche Straßensprerren oder
Einschränkungen sind eigenverantwortlich zu beantragen und in die EP
einzukalkulieren.

Medienversorgung:
Die Bauwasser- und Baustromherstellung erfolgt durch AG
Baustrom- und Bauwasserverbrauch sowie Bauwesenversicherung werden anteilig
auf alle Gewerke umgelegt.

Baugrund:
Die Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten vom 26.07.2004 sowie dem
Ergebnisbericht  Baugrund- und Abfalluntersuchung vom 24.08.2020 des
Ingenieurbüros ECKERT GmbH für Geotechnische Untersuchungen und Planungen
zu entnehmen.
Diese liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.
Der Baugrund am Standort wird durch eine Wechsellagerung aus Terrassenlehm
(überwiegend schwach feinkiesiger, schwach toniger, stark sandiger Schluff) und
Terrassensand (überwiegend schwach toniger, schwach schluffiger bis schluffiger,
feinsandiger Mittelsand) geprägt.
Die natürlich gewachsenen Böden werden durch unterschiedlich mächtige
Auffüllungen, überlagert. Weiterhin befanden sich auf dem betreffenden Grundstück
zahlreiche Gebäude, deren Gründungs- und Rückbauverhältnisse nicht bekannt
sind. Demzufolge muss bereichsweise mit Fundamentresten und locker gelagerten
Baugrubenverfüllungen gerechnet werden. Die möglichen Fundamentreste und
Auffüllungen sind vollständig auszuräumen und durch lagenweise eingebaute und
verdichtete Kiespolster zu ersetzen.
Zuoberst werden die Bodenschichten zum Teil mit Mutterboden, Schwarzdecke,
Betondecke oder Schotter abgedeckt.

Hinweis: Altlastenfachliche Begleitung:
Das Flurstück 359/2 (nördl. Teilbereich Gesamtgrundstück) ist als
Altlastverdachtsfläche "ehem. Auto-Werkstatt Krauß" erfasst.
Die Baumaßnahme wird daher durch das "Büro für Baugrund und Geologie",
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Chemnitz, im Rahmen einer altlastenfachlichen Baubegleitung begleitet.
Zusätzl. Aufwendungen durch AN sind einzukalkulieren.

2.2  Bauwerksbeschreibung Neubau Bürgersaal:
Neubau Versammlungsstätte ca. 420 Sitzplätze großer Saal, mit
Hauptzugängen über Foyer zur Parkseite (West), Nebeneingänge/
Fluchtausgänge nach Nord u. Ost.
Haupt- Bauzugang ist der Fluchtausgang Nord-Ost.
Der Grundriss des Gebäudes weist eine polygonale Formgebung auf mit
eingeschnittenen, offenen Innenhof.
Die Grundfläche Gebäude beträgt: ca. 1300m²
Das Gebäude ist ein 1- 2 geschossiges Bauwerk ohne Unterkellerung
Die Gründung erfolgt über unbewehrte Streifenfundamente u. Frostschürzen
gegen Erdreich mit Sauberkeitsschicht u. bewehrter Bodenplatte. Die Konstruktion
ist Massivbau mit Stahlbeton u. Mauerwerkswänden in KS.
Die Dachflächen sind als geneigte u. gefaltete Dachflächen ausgebildet
mit Metall-Stehfalzdach. Die Dachkonstruktion wird realisiert durch eine
Kombination von Holzsparren mit weit spannenden Stahlträgern welche als
Gratsparren die Dachform abbilden, ergänzt mit Aufsparrendämmung u.
hinterlüfteter Schalung.
Die Fassade besteht aus einer vorgehangenen, hinterlüfteten Holzfassade
VHF) mit Holz-UK und Dämmung.

2.3  Baubeschreibung Neubau Außenanlagen
Neubau von Freiflächen, Gesamtfläche ca. 3.300m².
Vorplatz, zum Teil überdacht mit vorgelagerter Freitreppe zum öffentlichern Gehweg
und Aufenthaltsbereich unmittelbar am Foyer. Freifläche des Innenhofes mit
Bepflanzung und Ausstattung. Fassadenrinnen und Gitterroste an den
Gebäudeübergangebereichen und entlang der Fassaden. Zufahrt mit Stellplätzen
und Anlieferungsbereich rückseitig des Neubaus. Wegeverbindungen allseits um
das Gebäude und Verbindung zum Verbrauchermarkt. Müllsammelplatz,
Fahrradabstellbereich, Überfahrt zu den Garagen auf dem Nachbargrundstücken.
Stützmauern und Gabionen zur Geländeabfangung und zur Gestaltung des Reliefs.
Neupflanzungen mit Solitärbaumen, Sträuchern, Stauden und Bodendecken.
Der Baubereich der Freianlagen grenzt an die Türschwellen des Gebäudes.

Abbrucharbeiten:
Rückbau bestehender Oberflächenbefestigungen, Einfassungen. Abbau und
Entsorgung von Einbauten, Mauern und Fundamenten im Boden, Roden von
Sträuchern und Bewuchs. Aufnehmen und sichere Lagerung von Materialien des
vorhandenen Gehweges bis zum Wiedereinbau.
Bodenarbeiten:
Bodenaushub unter Beachtung der Standortbedingungen, Bodenabtrag und
fachgerechte Entsorgung zur  Herstellung des Planums für die befestigten Flächen,
Kanalgräben, Aushub für Schächte, Aushub für Fundamente, Aushub für
Vegetationsflächen.  Entsorgung teilweise schadstoffbelasteter Erdstoffe, Füllboden
zum Bodenaustausch liefern und einbauen. Planie und Oberbodeneinbau in
Vegetationsflächen.
Technische Anlagen:
Herstellung von Schächten und Rohrleitungen zur Abführung des Schmutz- und
Regenwassers.
Einbau von Dränagen. Entwässerung über Straßeneinläufe im Gerinne und
Kastenrinnen, Hofeinläuf, dreizeilige Muldenrinne. Großflächige Gitterroste an den
Eingängen sowie Fassadenrinnen nach Aufmaß gefertigt.
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Befestigte Flächen:
Frostsichere Tragschichten, Betonpflaster im wilden Verband sowie im
Reihenverband;
Fahrbahnbefestigung mit Asphaltbelag, Einfassung durch Betonborde,
Pflasterrinnen. Schotterbelag für Stellplätze.
Wiederherstellen der angrenzenden öffentlichen Gehwegbefestigung mit
Granitplatten sowie der Grundstücksüberfahrt in Granitpflaster.
Baukonstruktionen:
Gabionenmauer entlang der Stellplätze (Höhe bis 150cm) zur Geländeabsicherung,
Betonfertigteile für Stützmauerwinkel an Treppenwangen und zur
Geländeabsicherung bis Höhe 190cm,
Treppenanlagen aus Betonblockstufen mit Handläufen aus Stahl.
Einfriedung mit Maschendrahtzaun.
Fundamente zum Einbau und Anschluss von 10 LED Mastleuchten sowie 8
Pollerleuchten. Kabelgräben.
Einbauten:
Sitzelemente aus manufakturierten Beton-Fertigteilen, Fahrradständer,
Abfallbehälter.
Sonstige Maßnahmen:
Baustelleneinrichtung, Sicherungsmaßnahmen: Erhalt und Schutz von Leitungen,
Provisorische Wegeverbindung.
Dokumentation.

2.4  Hinweise zur Beachtung
Baustelleneinrichtung:
Das Baugrundstück einschließlich der Freianlagen ist zur Straße an den Anlagen mit
einem Bauzaun eingezäunt. Als nördliche und südliche Begrenzung des
Grundstücks zu den Nachbarn dienen teilweise vorhandene Mauern.
Der Bauzaun ist in Teilbereich neu zu errichten beziehungsweise umzustellen.

Zufahrten, Feuerwehrzufahrt und Straßenbereich mit Fußweg sind jederzeit frei zu
halten. Über die gesamte Bauzeit muss die Zufahrt für die Feuerwehr sowie eine
Zufahrtstrasse zu den benachbarten Garagen freigehalten und entsprechend dem
Baufortschritt jeweils umverlegt werden.
Entstehende Zusatzaufwendungen durch Sicherstellung der gleichzeitig
stattfindenden Zufahrt/ Umfahrt durch rückwärtigen Nachbareigentümer sind
einzukalkulieren.
Auf Grund des geringen Platzangebotes auf der Baustelle dürfen Fahrzeuge die
Baustelle nur befahren, wenn dies unmittelbar für die Arbeiten notwendig ist. Alle
Fahrzeuge, einschließlich der Kfz der beschäftigten Arbeitnehmer sind außerhalb der
Baustelle zu parken.
In die Einzelpreise ist einzukalkulieren, dass die Zufahrt und Vorbereich/
Außenanlagen bei Entstehung von Verschmutzungen jeglicher Art diese umgehend
und fortlaufend zu beseitigen sind, ggf. tägliche Reinigung der betroffenen Bereiche.
Schneidearbeiten sind als Nassschnitte auszuführen.
In die Einzelpreise ist grundsätzlich das Arbeiten mit an die Baustellenverhältnisse
angepasstem Gerät einzukalkulieren.
Die Verschließbarkeit von Lagerflächen ist eigenständig zu lösen
Ein Sanitaircontainer mit WC, nutzbar für alle am Bau beteiligten ist gestellt, jedoch
nicht über die gesamte Bauzeit  der Freianlagen.
Generell kann nur abschnittsweise und seitenweise gearbeitet werden, dadurch
bedingte Umladearbeiten oder Umsetzarbeiten von Material ist in die Einzelpreise
einzukalkulieren.
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Kapazitäten/ Bauablauf
Es ist grundsätzlich abschnittsweises Arbeiten in Bauabschnitten mit zeitlicher
Trennung zu berücksichtigen und in die Einzelpreise einzukalkulieren. Die für die
Einhaltung der Termine erforderlichen Kapazitäten an Personal und Geräten sind
vorzusehen und bereitzustellen.
Es kann nicht gewährleistet werden, dass der Auftrag kontinierlich und ohne
Unterbrechungen abgearbeitet wird. D.h. Unterbrechungen, zusätzliche Anfahrten
und Abstimmungen mit den anderen am Projekt beteiligten Firmen und Behörden
sowie insbesondere witterungsbedingte Unterbrechungen, Bauzeit über Winter sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bauzeitenplan

Es ist innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung ein Feinablaufplan zu

erarbeiten, vorzulegen, abzustimmen und fortzuschreiben, auf Basis des

Vorgabe-Grobablaufplans vom 25.06 2024, sowie mit Einarbeitung und

Berücksichtigung des Baufortschrittes zum Auftragszeitpunkt. 

Dieser Feinablaufplan muss beinhalten in welchen Zeitabschnitten die

einzelnen Teilleistungen und Baubereiche fertiggestellt werden, sowie

Angaben zur Anzahl der einzusetzenden Facharbeiter machen.

Bautagebuch
Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu führen und wöchentlich,
unaufgefordert der Bauleitung zu übergeben.
In den Bautagesberichten müssen Angaben enthalten sein über
Wetterbedingungen, Temperaturen, Zahl der auf der Baustelle
beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Typ der eingesetzten
Großgeräte sowie den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen größeren Umfangs). Außerdem sind besondere Abnahmen,
Unterbrechungen, Unfälle, Behinderungen und sonstige 
Vorkommnisse festzuhalten.

Stundenlohnarbeiten:
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung und Genehmigung des AG (nicht der
Bauleitung) ausgeführt werden.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung
festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind zeitnah, mindestens wöchentlich einzureichen.

Absteckung:
Ein Bezugshöhenpunkt wird durch AG vorgegeben.

Leistungsumfang:
Auch wenn in der Leistungsposition die Vorgänge "Herstellen, Liefern, Einbauen"
oder "Abbrechen, Transportieren, Entsorgen, Kippgebühren" nicht gesondert
beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach DIN-Normen der ATV-VOB,
Teil C, als beschrieben.
Die bei den Arbeiten anfallenden Kosten für die Entsorgung von Abbruchmaterialien,
Verpackungsmaterialien und anderen Abfällen sind vom AN in die Einheitspreise
einzurechnen.
Sämtliche Positionen der Leistungsbeschreibung verstehen sich, wenn nicht anders
beschrieben, einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, Montagerüstungen
lt. VOB/C, sonstiger Hebezeuge, Maschinennutzung aller Art und
Transportaufwendungen.
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Baustellensituation:
Die einschlägigen Vorschriften zur Einschränkung des Baulärmes, bzw. die
Einhaltung der Ruhezeiten (für das umliegende Wohngebiet) sind lt. Zschopauer
Stadtordnung unbedingt einzuhalten. Verfahren wegen Verstößen dieser Zeiten
gehen zu Lasten des Verursachers.
Es wird empfohlen, sich über Lage und Beschaffenheit des Grundstückes und die
bestehenden Zufahrts- und Transportmöglichkeiten für Material zur
Verwendungsstelle an Ort und Stelle zu unterrichten.
Werden durch den AN Container aufgestellt, so ist der Stellplatz mit dem AG
abzustimmen.

Boden, Aufbruch- und Abbruchmaterial:
Soweit im LV nichts anderes vorgeschrieben ist, sind die unbrauchbaren bzw.
überschüssigen Aushubmengen sowie das Abbruchmaterial vom AN
ordnungsgemäß zu beseitigen. Mit Angebotsabgabe, jedoch spätestens vor
Auftragsvergabe, hat der Bieter den schriftlichen Nachweis der ordnungsgemäßen
Entsorgung zu erbringen. Hierbei werden nur die folgenden schriftlichen Unterlagen
anerkannt:
Annahmebescheinigung einer genehmigten Deponie.

Sicherheit auf der Baustelle:
Rettungswege sind freizuhalten.
Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften der
Berufsgenossenschaften und Baubehörden einzuhalten Die Herstellung und das
Vorhalten von sämtlichen Schutz- und Arbeitsgerüsten, sowie sonstiger
Sicherungsmaßnahmen und Beschilderungen die zur Durchführung der Arbeiten im
Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften notwendig sind, sind Sache des
Auftragnehmers und in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Baum- und Pflanzenschutz, Schutz von Grenzsteinen u.ä.:
Bestandsbäume, Bauteile, Bauwerke, Grenzbebauung, Grenzsteine u.ä. im Bereich
der Baustelle sind gegen Beschädigungen jeder Art zu schützen.

Beschädigungen:
Beschädigungen an Vorleistungen anderer Gewerke sind sofort dem Auftraggeber
zu melden.
Ist es vorabsehbar, das Vorleistungen anderer Gewerke direkt oder indirekt in
Mitleidenschaft gezogen werden könnten, sind diese selbstverantwortlich durch
angemessene Maßnahmen zu schützen, Aufwendungen hierfür sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Maße
Alle Maße und Höhen aus Zeichnungen und Bauteillisten sind vor Ausführung und
Bestellung am Bau zu kontrollieren. Bei Abweichungen außerhalb der von der DIN
vorgegebenen Maßtoleranzen ist vor Baubeginn / Fertigung mit dem  Auftraggeber
Rücksprache zu nehmen.

Abrechnung
Die Abrechnung von Bauleistungen erfolgt nach Aufmaßen und Belegen, die
gemeinsam von dem Beauftragten Vertragspartner vorgenommen werden und
gemeinsam anerkannt sein müssen.
Die Aufmaße sind durch AN dem Baufortschritt unmittelbar folgend zu erstellen.
Nicht mehr feststellbare Leistungen werden später nicht mehr anerkannt.
Eine rechtzeitige Durchführung der Aufmaße ist Sache des AN.
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Die Schlussrechnung ist mit allen Unterlagen (Rechnungen, Massenermittlung,
Abrechnungspläne, Prüfprotokolle, Aufmaßbelege und Lieferscheine) in DIN A 4
geordnet vorzulegen. Abschlagsrechnungen müssen Mengenermittlungen und
Zeichnungen beiliegen, die auch für die Schlussrechnung verwendet werden
können.

Besondere Hinweise Erdarbeiten:
Die Entsorgung hat gemäß Bestimmungen des Keislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
(KrW-/AbfG) zu erfolgen.
Die Nachweisführung ist gemäß der Nachweisverordnung zu erbringen. 
Das Vorlegen der Annahmebescheinigung des Entsorgers und der Wiegescheine ist
in die Einzelpreise einzukalkulieren. Alle Positionen mit dem Hinweis `Entsorgung`
sind inklusive Separierung, Container, Transport und Entsorgungsgebühren zu
kalkulieren.

Hinweis Altlastenfachliche Begleitung:
Das Flurstück 359/2  ist als Altlastverdachtsfläche erfasst.
Die Aufwendungen für externe Begleitung durch "altlastenfachliche Baubegleitung"
(Büro für Baugrund und Geologie, Chemnitz) sind in die Positionen einzukalkulieren,
siehe hierzu auch Beschreibung Erdarbeiten- Besondere Hinweise.
Der Bieter hat die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen
Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage in
seinem Angebot zu benennen und vor Auftragserteilung nachzuweisen, dass die
Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Abfalls berechtigt sind und
erklären, die Abfälle abzunehmen.

Vor Beginn der Erdarbeiten ist vom AN ein Entsorgungskonzept
aufzustellen mit Angabe:
· Abfallbezeichnung,
· AVV-Nr. Menge,
· Beförderer u. Entsorgungsanlage mit Adressen,
· Zuordnung durchgeführter Beprobungen.

Die Angaben sind spätestens 10 Tage nach Auftragsvergabe an die Externe
Altlastenfachl. Begleitung zuzuarbeiten und abzustimmen. Das Entsorgungskonzept
ist vom AN vor Entsorgung im LRA-Erzsgebirgskreis einzureichen:
(email: abfall-boden@kreis-erz.de) 
Die Aufwendungen sind in die Positionen einzukalkulieren.
Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit insbesondere mit
Transportarbeiten zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher
aufgeführten Abfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung
oder Beseitigung der Abfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen,
insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie des Standes der Technik und
führt die von ihm zu erbringenden Nachweise.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfälle möglichst
getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzuführen.
Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer
ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege
usw. sind auf Anforderung, der Begleitschein stets in Kopie dem Auftraggeber
vorzulegen.

Werden durch den AN öffentliche und private Verkehrswege, Gebäude und
Einrichtungen auf dem Baugrundstück bzw. angrenzende oder sonstige Bauteile im
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Zuge der Baumaßnahme beschädigt, so hat er diesen Schaden unentgeltlich und
unverzüglich zu beheben, der AN trägt hierfür auch die Folgeschäden.

Verschmutzungen der anliegenden Straßen, Wege und Plätze durch Fahrzeuge
oder Baumaschinen sind arbeitstäglich unverzüglich zu beseitigen.

Besondere Rücksicht ist auf die angrenzende Wohnbebauung zu nehmen.
Lärm und Staubbelästigungen sind zu vermeiden.
Alle Arbeiten sind so erschütterungs-, lärm- und staubarm auszuführen, wie nach
dem Stand der Technik möglich. Insbesondere sind Erschütterungen sowie deren
Ausbreitung zu minimieren. Die Montageabläufe sind zu optimieren.

Es arbeiten weitere Gewerke zeitgleich auf der Baustelle.
Sämtliche Leistungen des AN verstehen sich einschließlich eventueller
Erschwernisse durch Baumaßnahmen anderer Gewerke sowie durch eigene oder
bauseitig verlegte Einbauten.

Das Übernachten auf der Baustelle ist untersagt.

2.5 Kürzel/ Positionsbezeichnungen/ Abkürzungen

AG  Auftraggeber
AN  Auftragnehmer
b  Breite
BÜ  Bauüberwachung
bzw.  beziehungsweise
dgl.  desgleichen
EP  Einheitspreis
evt.  eventuell
GP  Gesamtpreis
gem.  gemäß
ggf.  gegebenenfalls
inkl.  inklusive
LV  Leistungsverzeichnis
o.ä.  oder Ähnliches
o.glw.  oder Gleichwertiges
o. g. NW. ohne genaueren Nachweis
TGA  Technische Gebäudeausrüstung
TK  Telekommunikation
u.a.   und anderem
usw.  und so weiter

3.  Leistungsumfang allgemein

3.1  Hinweise zur Ausführung
Alle Leistungspositionen beziehen sich, wenn nicht anders beschrieben, auf
Herstellen, Liefern und Einbauen, einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Montagerüstungen lt. VOB/C, sonstiger Hebezeuge, Maschinennutzung aller Art und
Transportaufwendungen, sowie Nebenleistungen.
Bei Abbruch- und Entsorgungsarbeiten sind der Transport auf der Baustelle, das evt.
Zwischenlagern (z.B. Container), der Transport zur Deponie sowie alle anfallenden
Gebühren und Entsorgungskosten einzukalkulieren.
Hinweistexte sind bereits in der Kalkulation zu beachten.
Sämtliche Aufwendungen für die gewerkespezifische Baustelleneinrichtung, die nicht
in den Positionen beschrieben werden, sind als Nebenleistung zu betrachten und in
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die EPs einzukalkulieren. Die Wahl der Technologie obliegt dem AN, soweit nicht im
LV explizit beschrieben. Die Wahl der Hebe- und Förderzeuge ist auf die örtlichen
Gegebenheiten der Baustelle und des Baubereichs anzupassen.
Die Ausführung der Leistungen erfolgt ausschließlich nach freigegebenen
Unterlagen. Die Übergabe erfolgt spätestens zur Bauanlaufberatung.
Es sind die erforderlichen Erlaubnisse bzw. Schachtscheine vor Beginn der Arbeiten
einzuholen und dem AG zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Der AN prüft vor Arbeitsbeginn die Ausführungsplanung hinsichtlich ihrer
fachgerechten Realisierbarkeit. Darüber hinaus sind sämtliche Unterlagen auf
Richtigkeit sowie Maße und Massen zu prüfen. Sollten sich Unstimmigkeiten
ergeben, so ist der Planer/ AG unverzüglich schriftlich zu informieren.
Erst nach endgültiger Abstimmung der Werkstattplanung des AN und basierend auf
den Ergebnissen der Abstimmungen und der Bemusterung erfolgt die endgültige
Freigabe durch den Planer/ AG zur Fertigung und Ausführung. Dies wird schriftlich
festgehalten.
Der AN hat alle öffentlich rechtlich notwendigen Abnahmen (Prüfzeugnisse usw.)
vorzubereiten und durchzuführen. 

3.2.  Ausführungsunterlagen allgemein
Planung des AN:
Die zu erstellenden Planungsunterlagen mit den erforderlichen textlichen
Ausführungen müssen die notwendigen Berechnungen (einschließlich Statik), die
Aufbaubeschreibungen, evt. Angaben zu Revision und Wartung sowie
zeichnerischen Darstellungen aller technischen Anlagen enthalten. 
Alle Maßangaben sind vor Ort und am Bau zu prüfen.
Die vom AN zu erstellenden Unterlagen dienen zur Prüfung der auszuführenden
Leistungen des AN, zur Information und Koordination mit Dritten und zur Information
des AG. Wenn nicht anders geregelt, sind die Zeichnungen in Papierform (in
schwarz/weiß, kopierfähig und gefaltet) sowie digital (*.dwg/*.dxf und *.pdf) zu
übergeben.

Verwendbarkeitsnachweise / Produkte:
Es sind ausschließlich zugelassene Materialien und Produkte zu verwenden.
Ggf. geforderte Zeugnisse und Zulassungen sind durch den AN beizubringen und
vor Baubeginn der Bauüberwachung zu übergeben.
Für alle zu verwendenden Baustoffe und Materialien sind der Bauüberwachung mit
der Werkstattplanung, bzw. spätestens zur Schlussabnahme, aktuelle technische
Produktinformationen, Pflege- und Wartungshinweise in Papierform zu übergeben. 
Liegen die Unterlagen nicht vollständig vor, kann die Schlussabnahme oder die
Annahme der Schlussrechnung verweigert werden.
Gleiches gilt für zu entsorgende Stoffe. Die fachgerechte Entsorgung ist
nachzuweisen.

3.3.  Dokumentation / Bautagesberichte des AN
Der AN hat über die gesamte Bauzeit (einschließlich Werkstattplanung und
Fertigteilproduktion des AN) ein Bautagebuch als Grundlage und Zuarbeit für das
Bautagebuch des Planers und der örtlichen Bauüberwachung zu führen. 
In den Bautagesberichten müssen Angaben enthalten sein über Wetterbedingungen,
Temperaturen, Zahl der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Typ
der eingesetzten Großgeräte sowie den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen größeren Umfangs). Außerdem sind besondere Abnahmen,
Unterbrechungen, Unfälle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse festzuhalten.
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Vom AN unterzeichnete Durchschriften des Bautagebuchs sind in Form von
täglichen Bautagesberichten an die Bauüberwachung zu übergeben.
Sämtliche Protokolle von Zustandsfeststellungen sind vom AN auszufertigen und der
Bauüberwachung zur Prüfung und Unterschrift vorzulegen.
Auf Verlangen des AG und/ oder des Planers bzw. der örtlichen Bauüberwachung
hat der AN den Erhalt von Schriftverkehr zu bestätigen.
Die Schlussdokumentation beinhaltet Fachbauleitererklärungen, alle Nachweise,
Prüfprotokolle, Zertifikate, Übereinstimmungserklärungen, Wartungs- und
Pflegehinweise, fortgeschriebene Werkpläne,
Fotodokumentationen (Fotoaufnahmen mit Datum und Messlatte von allen
relevanten Baubereichen) und dgl. Die Zusammenstellung erfolgt nach Abstimmung
mit der BÜ, inkl. Gliederung und Ordner in fünffacher Papierform, wenn nicht anders
vereinbart, sowie digital auf Speichermedium. Eine vollständige Dokumentation ist
Voraussetzung zur Erfüllung des Vertrages sowie einer prüfbaren Schlussrechnung.

3.4. Abnahmen
Falls nicht anders vereinbart, werden je nach Baufortschritt Zustandsfeststellungen
durchgeführt. Die Fertigstellung der Gesamtleistung wird mit einer förmlichen
Abnahme festgestellt. Die Zustandsfeststellungen sind rechtzeitig durch den AN
schriftlich zu veranlassen. Die Abnahme ist Voraussetzung zur Stellung einer
Schlussrechnung. Die gesamten Dokumentationsunterlagen müssen zur Abnahme
dem Bauherren bzw. der Bauüberwachung vorliegen.

3.5. Bauablauf
Die schriftlich und einvernehmlich mit der örtlichen Bauüberwachung/ AG
festgelegten Termine (schriftl. in Terminplänen oder Protokollen, Aktennotizen)
werden ebenfalls Vertragsbestandteil und sind in der Fortschreibung der Termine
einzuhalten.
Der AN ist verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn der Ausführung Kontakt mit der
Bauüberwachung des AG aufzunehmen und Technologien und Bauzeiten
(Feinablauf) abzustimmen. 
Der AN legt 10 Tage nach Vertragsabschluss einen Feinablaufplan vor der auf Basis
des Vorgabe-Grobablaufplans vom 25.06 2024, sowie mit Einarbeitung und
Berücksichtigung des Baufortschrittes zum Auftragszeitpunkt. 
Evtl. Schnittstellen mit anderen Gewerken sind selbständig zu koordinieren. Der
Baubeginn des AN ist der örtlichen Bauleitung schriftlich anzuzeigen. 

Sonn- und Feiertagsarbeiten müssen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,
beim Gewerbeamt sowie beim Nutzer schriftlich angezeigt werden und auf der
Grundlage der gesetzlichen Vorschriften vorher durch die zuständigen Behörden
genehmigt werden.
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet mit einem am Anfang der Baumaßnahme
benannten verantwortlichen Vertreter an den turnusmäßig durchgeführten
Bauberatungen teilzunehmen. 
Bauverzug oder -behinderungen, die durch fehlende Teilnahme und Abstimmung
entstehen, verantwortet der AN, dies kann zu Schadensersatzansprüchen des AG
führen.

4.   Angaben zur Bauausführung 

4.1  Verkehrsbeschränkungen:
Verkehrsbeschränkungen, die für die eigene Leistung erforderlich werden, sind vom
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4. ANGABEN ZUR BAUAUSFÜHRUNG

AN eigenverantwortlich mit den zuständigen Behörden abzustimmen und die dafür
entstehenden Kosten zu übernehmen. 

4.2  Anschlüsse für Wasser, Strom, Abwasser:
Alle für den Baustellenbetrieb notwendigen Anschlüsse für Bauwasser, Baustrom
und Schmutzwasserentsorgung sind in der BE vorhanden und gemäß Vertrag
abzurechnen. Eine Sanitäranlage steht in der Zentralen Baustelleneinrichtung zur
Verfügung, nach Abbau der Zentralen BE werden Mobiltoiletten zur Verfügung
gestellt.

4.3  Baustelleneinrichtung:
Der AN hat einen eigenen BE-Plan mit Angaben zu Lagerplätzen und sonstigen für
die Ausführung der Leistung notwendigen Flächen und Baustraßen vorzulegen.
Es ist mit einer abschnittsweisen Arbeitsreihenfolge mit Beginn Südseite, gegen 
den Uhrzeigersinn zu rechnen. Mit Beginn der Arbeiten kann für das Baufeld der 
Freianlagen keine komplette Baufreiheit gegeben werden, dies bedingt nur 
eingeschränkte- oder geringe Lageflächen.
Die Baustelleinrichtung ist dem jeweiligen Baufortschritt anzupassen. Lagerflächen 
stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Sämtliches Material ist abschnittsweise und 
dem Baufortschritt folgend zu liefern. 
Müssen öffentliche bzw. fremde Flächen und Grundstücke in Anspruch genommen
werden, so hat der AN sich eigenverantwortlich mit den zuständigen Behörden/
Grundstückseigentümern abzustimmen, Genehmigungen einzuholen und die dafür
entstehenden Kosten zu übernehmen.

4.4  Bodenverhältnisse / Kampfmittel:
Die Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten vom 26.07.2004 sowie dem
Ergebnisbericht  Baugrund- und Abfalluntersuchung vom 24.08.2020 des
Ingenieurbüros ECKERT GmbH für Geotechnische Untersuchungen und Planungen
zu entnehmen.
Diese liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.
Das Grundstücksgelände weist insgesamt einen Höhenunterschied von ca. 3m auf
(zwischen 347,20m - 350,50m ü.NHN) und ist Regionalgeologisch dem kristallinen
Schiefer des Erzgebirges zuzuordnen.

Der Baubereich wurde vor Baubeginn nicht auf Kampfmittel untersucht, da keine
Anhaltspunkte dafür vorlagen. Die Kampfmittelfreiheit des Grundstücks kann aber in
keinem Fall mit absoluter Sicherheit garantiert werden. Bei Verdacht auf
Kampfmittelfunde sind die Arbeiten einzustellen und die Polizei unter der
Telefonnummer 110  zu benachrichtigen. 

4.5  Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen, Bauwerken usw.:
Während der Bauarbeiten ist der zu erhaltende Baumbestand gemäß DIN 18920 zu
schützen. Arbeiten an Baumwurzeln dürfen grundsätzlich nur in Abstimmung mit der
Bauüberwachung durchgeführt werden. Eine Verzögerung der Arbeiten im Bereich
des Baumbestandes von jeweils bis zu 2 Werktagen ist deshalb einzukalkulieren.

4.6  Schutz vorhandener Anlagen:
Ein Großteil der Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Grundstück sind bereits
errichtet. Die vorhandenen bekannten Medien sind im Lageplan der
Ausführungsplanung dargestellt.
Dies entbindet den AN nicht davon, sich vor Beginn der Arbeiten über vorhandene Leitungen

zu informieren und bei den örtlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen

Aufgrabungserlaubnisse (Schachtscheine) einzuholen. Die Kosten dafür trägt der
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4. ANGABEN ZUR BAUAUSFÜHRUNG

AN. Schäden durch Missachtung der betreffenden Vorschriften gehen zu Lasten des
AN.

4.7  Gemäß Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen:
Der AG hat für die Überwachung der Baumaßnahmen einen SIGEKO beauftragt.
Der SIGE-Plan sowie die geltenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsbestimmungen sind einzuhalten. Aufwendungen, die durch
Nichtbeachten der geltenden Vorschriften entstehen, werden nicht gesondert
vergütet. Kosten, die auf Grund mangelhafter Sicherheitsmaßnahmen entstehen
(z.B. verlängerte Standzeiten, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen), sind durch den
Verursacher zu tragen.

4.8  Leistungen des AG:
Baugenehmigung, 
Entwässerungsgenehmigung, 
Grenzvermessung
Baugrundgutachten
Ausführungsplanung des Landschaftsarchitekten, diese liegt der
Leistungsbeschreibung in Auszügen als Vorabzug und verkleinert als Anlage bei.

4.9  Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Neben den Leistungen des AN Freianlagen sind weitere Gewerke an der
Gesamtbaumaßnahme beteiligt:
AN Baustelleneinrichtung
AN Baumeisterarbeiten - Rohbau, Gerüst, Dach, Fassade
AN Elektroarbeiten, Aufzugsbau
AN HLS-Arbeiten,
AN Ausbaugewerke: Trockenbau, Tischler, Maler usw.
AN Umzug/ Transport
Die Leistungen dieser AN und ggf. weiterer Gewerke sind mit der eigenen zu
erbringenden Leistung zu koordinieren und in den Bauablauf zu integrieren, damit
ein reibungsloser Baufortschritt erfolgen kann.

4.10  Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme:
In Abhängigkeit der Bau- und Verkehrsführungsphasen ist eine Benutzung von
Teilbereichen der Maßnahme vor der Endabnahme ggf. erforderlich. 
Vor Beginn der Benutzung sind Leistungsfeststellungen mit dem AG zu vereinbaren.

4.11  Bemusterung:
Der örtlichen Bauüberwachung sind auf Anforderung Muster und Proben der
ausgeschriebenen Produkte und Materialien vor der Lieferung unentgeltlich zur
Begutachtung vorzulegen. 
Die Lieferung kann grundsätzlich erst nach Freigabe durch den AG erfolgen.

01.0001 Baustelleneinrichtung
Position

Baustelleneinrichtung
Einrichten der Baustelle für alle in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen, einschl. des Anlegens, der
Unterhaltung und des Rückbaus von Zufahrtswegen zur
Baustelle sowie Lagerplätzen, sonstigen Plätzen und Wegen
soweit erforderlich, sowie das Beschaffen weiterer Flächen,
sofern die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Flächen
nicht ausreichen.

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.0001 -

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsmäßigen Durchführung der Bauleistung erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, betriebsfertig bereitstellen.
Einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüro, Unterkünfte, Bautoiletten, Lager und dergleichen
transportieren, aufbauen und einrichten sowie unterhalten
während der Bauzeit.
Einschl. mehrfachem Umsetzen der Baustelleneinrichtung
innerhalb der Baustelle, entsprechend dem Baufortschritt, sowie
Anpassung der BE zur Sicherstellung Inbetriebnahme Objekt ab
09.12.24: freie Begehbarkeit der Fluchtausgänge. Für die
restliche Bauzeit nach dem 09.12.2024 sind Aufwendungen für
den gleichzeitigen Betrieb einzukalkulieren (Abzäunungen
Fluchtwege u. Baustellenbereiche einschl. Umsetzarbeiten,
provisorische Übergange Gebäude od.a.). 
Aufwendungen für Sicherstellung der Umfahrt für Anlieger sind
einzukalkulieren (provisorische Schotterrampen, Abzäunungen
od. a.). 
Abschnittsweises Arbeiten mit Bauunterbrechungen einschl.
Arbeiten mit kleinem Gerät sowie beschränkte
Gebäudeumfahrt und beengte Platzverhältnisse mit
Einschränkungen durch gleichzeitig stattfindende
Arbeiten,  Fassaden- u. Dacharbeiten, sind einzukalkulieren.

In diese Position sind alle Aufwendungen für die
Baustelleneinrichtung einzurechnen, dazu zählen insbesondere:
Allgemeine Bauvorbereitungen wie Erwirken von
Genehmigungen, Beweissicherungen, Sicherung von
Festpunkten, Höhenmarken, Grenzsteinen u. ä., Erkunden von
Leitungen / Erdkabeln und sonstigem.

Sauberhalten der Baustelle, Abtransport des Bauschuttes,
Baureinigung bei Beendigung der Bauarbeiten, Erstellung und
Unterhaltung von Schutzeinrichtungen.
Wässern zur Staubbindung und ggf. täglich erforderliches
Reinigen von Gehwegen und Straßen;
Beseitigen sämtlicher durch die Bauarbeiten entstandener
Schäden.
Wiederherstellen der in Anspruch genommenen Flächen in
ihrem ursprünglichen Zustand

Lohnmehrkosten wie Wegegelder, Auslösungen, Bereitstellung
von Unterkünften usw. werden nicht gesondert vergütet.

Einschl. Rückbau und Abtransport der Baustelleneinrichtung.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.0002 Zulage Innenhof zur Baustelleneinrichtung der Vorposition
Position

Zulage Innenhof zur Baustelleneinrichtung der Vorposition 

für den Bau des Innenhofes,
Mehraufwendungen zur Absichern des Baubereiches, und zur
Wegesicherung durch das Gebäude, Böden mit beschränkter
Belastung: Bodenbelastbarkeit <5KN/ m²,
Durchgangsbreiten zu Innenhof <1,8m,
Bauzugang von Nordseite über Saal,
Laufweg Breite >2,5m mit Folie und Bautenschutzmatten u.
Plattenlage wasserfest, dicht abdecken u. nach Beendigung
entfernen; Calcium-Sulfatestriche sind vor Feuchtigkeit zu
schützen,
Türdurchgänge Blendrahmen und Türblättter mit Stützen sind
zu schützen mit z.B. Vlies+ stoßfesten Weichfaserplatten,
Schwellen sind vor Überfahrt zu schützen u. zu überbauen,
Schutz nach Wahl des AN für Sützen, Wände, Durchgänge u.
Böden,  z. B: mit Seekieferplatten auf Vlies und Folie.
Einschließlich Abstimmung u. Rücksichtnahme mit gleichzeitig
stattfindenden Arbeiten im Saal, die Leistungen sind in die Pos.
einzukalkulieren.

Aufwendungen für manuelles Arbeiten, Kraneinsatz für
vertikalen -u. horizontalen Lastentransport  sowie  den
Transport von Schüttgütern und allen anderen Maretialeien zum
und innerhalb des Baubereiches, für zusätzliche technologisch
erforderliche Transportverpackungen wie z.B. Big Bags, 
Mehraufwendungen für Einatz Mobilkran, nach Erfordernis,
mehrfach. 
Einrichten, Vorhalten, Zurückbauen.
Ausführung Innenhof nach zeitlicher Einordnung u. zeitlicher
Verschiebung in Abstimmung Bauablauf- nach Abrüstung
Fassaden ist einzurechnen. 

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.0003 Winterbau Zusatz-und Schutzmaßnahmen
Position

Winterbau Zusatz-und Schutzmaßnahmen

für Erdarbeiten, Kanalarbeiten,  Unterbau, Betonarbeiten
sonstige Arbeiten nach LV bis -3° oder Nachtfrost;
soweit witterungsbedingt erforderlich oder auf Anweisung der
Bauleitung, u.a. sind folgende Arbeiten durchzuführen:
- Beseitigung, Räumen von Eis und Schnee, ggf. streuen-
Zufahrt u. Arbeitsbereiche AN
- Abdecken mit Dämmmatten von Bauteilen u. Fundamenten,
Schutz vor Nachtfrost
- Erhöhen der Betontemperaturen beim Betonieren sowie
Vorsorgemaßnahmen oder Betonzusätze für das Betonieren bei
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.0003 -

kühler Witterung, z.B. durch Warmhalten des Betons,
Abdeckung, Beheizung der Schalung, Ummantelung von
Bauteilen u.dgl.. Verwendung Frühhochfeste Zementsorten,
Lufttemperatur beim Betonieren: + 5 bis - 3° Schutz des Betons
vor zu schnellem Auskühlen
- witterungsbedingte Arbeitsunterbrechungen
- Beheizen von Containern des AN
- für die Dauer der Einsatzzeit von ca. 4 Monaten vorhalten und
betreiben, einschl. Betriebsstoffe, während der Arbeitszeit bzw.
durchgehend, falls erforderlich, sowie beseitigen.
-gilt für Leistungszeit Winter 2024/25

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.0004 Baustellensicherung im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen
Position

Baustellensicherung im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen:
Einrichtungen zur Sicherung der Baustelle aufbauen,
ständig unterhalten und betreiben, nach Erforderniss umsetzen
und abbauen.
60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
vergütet.
Baustellensicherung im Bereich inner- und außerhalb
öffentlicher Verkehrsflächen.
Baustellensicherung einschließlich Beschaffung aller
notwendigen Genehmigungen für temporäre Beschilderung der
Baustelle / der verkehrsrechtlichen Anordnung.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.0005 Grenzpunkte orten, sichern und schützen.
Position

Grenzpunkte orten, sichern und schützen.
Grenzen zu Nachbargrundstücken, unfallsicher für die gesamte
Bauzeit bis zur Übergabe einschl. Sicherung vorhandener
Grenzpunkte vor Arbeitsbeginn.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.0006 Prüfung vorliegende Beweissicherung vor Arbeitsbeginn
Position

Prüfung vorliegende Beweissicherung vor Arbeitsbeginn
(aufgestellt Los 01 für grenzumliegende Bebauung) 
nach aktuellem Befund vor Ort mit schriftl. Stellungnahme u.
Bestätigung durch AN. 
Vor Beginn der Arbeiten ist die Beweissicherung seitenweise
für die Bereiche Hauptgebäude zu ergänzen und durch AN
vorzulegen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der Abgleich
schriftlich durch den AN vorzulegen. (Zustandsfeststellung
einschließlich Fotodokumentation durch AN) .

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 18 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.0007 mobile Toilettenkabine stellen und beräumen
Position

mobile Toilettenkabine stellen und beräumen

mobile Toilettenkabine LxBxH ca. 120x122x220cm,
einschl. verschließbarem Wechseltank,
Fassungsvolumen 250l,
einschl. Urinalbecken, Kleiderhaken,
Toilettenpapierhalter für zwei Rollen Toilettenpapier,
Handreinigungsspender, rutschfestem Bodenbelag,
Vorhängeschloss, zugfreier Be- und Entlüftung,
liefern, Aufstellen auf Schotterfläche, Einrichten und nach
Beendigung der Bauarbeiten wieder beräumen, einschl.
Endreinigung.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.0008 mobile Toilettenkabine vorhalten
Position

mobile Toilettenkabine vorhalten

mobile Toilettenkabine gemäß Vorposition vorhalten,
nach Bedarf umsetzen, einschl. 24-h Notdienst,
einschl. entleeren, reinigen, odnungsgemäßer Beseitigung der
Abwässer in den Kläranlagen,
durch Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV
und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008,
einschl. Befüllung mit umweltfreundlichem Sanitärkonzentrat,
Versorgung mit Toilettenpapier und Handreinigungsmittel,
Reinigungsintervall: im Mittel wöchentlich.

Abrechnungseinheit: Anzahl der Kabinen
für jede Woche Standzeit

100 Wo EP ........................ GP ........................

01.0009 Bauzaun stellen und vorhalten
Position

Bauzaun stellen und vorhalten:
Bauzaun aus verzinkten Gitterelementen, 
Höhe 2m,
liefern und zur Abgrenzung stellen,
inkl. Betonsockel,
inkl. 2 Verschraubungen pro Zaunfeld.
Vorhalten und Kontrollieren während der gesamten vertragl.
vereinbarten Bauzeit, Aufstellen auf befestigten und
unbefestigtem Untergrund, 
inklusive Umsetzten der eigens gestellten Bauzaunfelder
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 19 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.0009 -

fortwährend der Arbeiten mit Anpassung an die örtlichen
Gegebenheiten und abschnittsweises Arbeiten ist nach
Baufortschritt in die Leistung einzukalkulieren
inkl. Beseitigen nach Beendigung der Arbeiten.
Der Bauzaun dient nicht zur Absicherung der
Baustelleneinrichtung des AN.

280 m EP ........................ GP ........................

01.0010 vorhandenen Bauzaun umstellen
Position

vorhandenen Bauzaun umstellen:
Bauzaun, bauseits gestellt (Los 01 / BE),  aus verzinkten
Gitterelementen, Höhe 2 m
in Teillängen, abschnittsweise,
abbauen, innerhalb des Baustellenbereiches transportieren und
wieder aufstellen
auf befestigten und unbefestigtem Untergrund,
inkl. Betonsockel,
inkl. 2 Verschraubungen pro Zaunfeld
Transportweg bis maximal 200m.

100 m EP ........................ GP ........................

01.0011 Toranlage des Bauzaunes errichten
Position

Toranlage für Bauzaun der Vorposition.
Errichten und Vorhalten einer abschließbaren Toranlage, Höhe
2 m ,
Durchfahrtsbreite ca. 3,50m
Sicherung durch Zahlenschloss,
inkl. Beseitigen nach Beendigung der Baumaßnahme.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.0012 Abstecken der Gesamtanlage
Position

Abstecken der Gesamtanlage
Einmessen des Entwurfs im Gelände, Übertragen des Höhen-
und Absteckplans. 
Herstellen und Vorhalten von Achsen. 
Sichern der Absteckung während der Bauzeit.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.0013 Bestandsvermessung
Position

Bestandsvermessung

Erstellen von Bestandsplänen nach Abschluss aller Arbeiten
mittels elektronischem Tachymeter durch
ein autorisiertes Ingenieurbüro.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.0013 -

Darstellung aller tatsächlich gebauten Baulichkeiten,
als Plandarstellung, Maßstab 1:100,
Lage der Baulichkeiten wie tatsächlich gebaut mit Längen-, 
Höhen- und Flächenangaben, sowie Ausstattungselementen
und sämtlicher neu errichteter Ver- und
Entsorgungseinrichtungen.

Die Einmessarbeiten von Leitungen, Schutzrohren und
unterirdischen Bauwerken haben am offenen Graben zu
erfolgen und sind nach topographischer Lage, Schacht- und
Verlegetiefen einzumessen.
Zusätzliche Leistungen und Aufwendungen durch
nachträgliches Beschaffen und Einpflegen dieser Daten,
die aufgrund mangelnder Koordination des AN notwendig
werden, gehen zu Lasten des AN.

Übergabe der Pläne und Listen in zweifacher Ausfertigung in
Papierform sowie der Pläne und Berechnungen digital auf CD, 
Plan  im Format dwg/dxf und PDF.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.0014 Fotodokumentation erstellen über gesamte Bauzeit.
Position

Fotodokumentation erstellen über gesamte Bauzeit.
Bilder auf CD-ROM für alle Bauabschnitte, insbesonderere für
später überbaute Bereiche als Baudokumentation erstellen. 
Bilder mit Aufnahmedatum versehen. 
Dokumentation relevanter Maße mittels Zollstock oder Meßlatte
in der Bildaufnahme.
CD-ROM wird Eigentum des AG und ist spätestens mit der
VOB-Abnahme durch den AN zu übergeben.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.0015 Dokumentation
Position

Dokumentation

Erstellen der  vollständigen Dokumentationsunterlagen gemäß
Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen.
Die vollständige Enddokumentation ist vom AN vor Abgabe der
Schlussrechnung in 2-facher Ausfertigung in Papierform, sortiert
und beschriftet in Ordnern, sowie auf CD-Datenträger zu
übergeben.
Die Dokumentations-Richtlinie ist zu beachten.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    01 Titel Baustelleneinrichtung Projekt-Nr.: 207

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   01   Baustelleneinrichtung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

02.0001 Stammschutz herstellen StU 110-160cm
Position

Stammschutz gegen mechanische Beschädigung
durch Mantel mit Polsterung
herstellen und während der Bauzeit vorhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 110 bis 160 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, mind. 20mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,40 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und
entfernen.
Baum im Böschungsbereich
Baum im Gerenzbereich Nachbar

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.0002 Sichern kreuzender Leitungen
Position

Sichern kreuzender Leitungen:
Erschwernisse bei Kreuzungen bzw. Unterfahren von
Versorgungsleitungen und Kabeln gleich welcher Werkstoffe,
wenn hierfür Sicherungsarbeiten wie Auflagebretter,
Aufhängung u.ä. notwendig werden.
inkl. Wiederauffüllen der Kreuzungsstelle und Wiederherstellen
des ursprünglichen Zustandes, sowie Lieferung der
erforderlichen Materialien.
Mehrere Leitungen innerhalb einer Breite und Höhe von je
1,00m zählen als eine Kreuzung.

5 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   02   Sicherungsmaßnahmen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    03 Titel Abbruchmaßnahmen Gehweg Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.0001 Granit-Krustenplatten aufnehmen und lagern
Position

Granit-Krustenplatten aufnehmen und lagern, 
Aufnehmen der Granit-Gehwegplatten (Krustenplatten) im
Bereich des Gehweges,
mit geeignetem Vakuumverlegegerät, 
vorh. Platten, säubern, innerhalb der Baustelle fördern und
sortiert lagern.
Verlegeart gemäß Bestand sichern, für den Wiedereinbau
Dokumentieren.
Dicken der Platten bis 25cm, Fugenbreite 1,0 bis 1,5cm.
Länge x Breite  bis ca.  150 x 75 cm
Bettungsmaterial aufnehmen und entsorgen
Einschl. aller benötigten Materialien, einschl. aller
Nebenarbeiten.

Hinweis: Der Umfang der Arbeiten wird von der
Bauüberwachung festgelegt.

55 m2 EP ........................ GP ........................

03.0002 Bordstein zur Wiederverwendung aufnehmen und lagern
Position

Bordstein zur Wiederverwendung aufnehmen und lagern
Bordsteine aus Naturstein, Granit o.ä. 
Größe: 10 -15cm x 25-30cm  x Länge Variabel bis 1,00m, ohne
Anlauf
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Wiederverwendbare Bordsteine von Beton und Mörtelresten
säubern, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert lagern.
Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Anteil wieder verwendbarer Bordsteine über 80  bis 100
v. H.

10 m EP ........................ GP ........................

03.0003 Natursteinpflaster Gehwegüberfahrt aufnehmen und lagern
Position

Natursteinpflaster Gehwegüberfahrt aufnehmen und lagern
vorh. Kleinsteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm, 
Art: Hartgestein Granit,
Pflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen, 
Segmentbogenpflaster, 
Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Steine reinigen, innerhalb der Baustelle fördern und zur
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 23 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    03 Titel Abbruchmaßnahmen Gehweg Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.0003 -

Wiederverwendung im Baubereich sicher lagern und
dokumentieren. 

Inklusive Entsorgen der Bettung und des Fugenmaterials.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.
In den Einheitspreis sind alle Nebenleistungen und Kosten für
Laden, Transport, Entsorgung und Nachweis einzukalkulieren.

14 m2 EP ........................ GP ........................

03.0004 Pflasterstreifen aus Naturstein zur Wiederverwendung
Position

Pflasterstreifen aus Naturstein zur Wiederverwendung
aufnehmen und lagern
Art = Kleinteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm
Breite des Streifens = 3 Reihen.
Fläche = Fahrbahnrand.
Pflastersteine aus Naturstein / Granit / Grauwacke o.ä..
aufbrechen, 
Wiederverwendbare Pflastersteine von Beton und Mörtelresten
säubern, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert lagern.
Nicht wieder verwendbare Steine und übriges Auf-
bruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Anteil wieder verwendbarer Steine über 90  bis 100
v. H. 

In den Einheitspreis sind alle Kosten für Laden,
Transport, Entsorgung und Nachweis einzukalkulieren.

9 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   03   Abbruchmaßnahmen Gehweg ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

04.0001 Tiefbord aufnehmen und entsorgen
Position

Tiefbord aufnehmen und entsorgen
Tiefbordsteine aus Beton, Höhe bis 30 cm. Fundament aus
Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen.
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemäß
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    04 Titel Abbruchmaßnahmen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.0002 Asphaltdecke aufbrechen u. entsorgen
Position

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Pausenhof.
Dicke der Asphaltbefestigung über 15 cm bis 25 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Abfallschlüsselnr.: 17 03 02
Verwertungsklasse A nach RuVA
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall

Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des
KrWG, des BBodSchG und der untergesetzlichen
Regelwerke zu erfolgen.
Material  von der Baustelle entfernen und in
Recyclinganlage verwerten.
Entsorgung inkl. Transport und Gebühren.

220 m2 EP ........................ GP ........................

04.0003 Ortbetonfläche, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
Position

Ortbetonfläche, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
Ortbetondecke aufbrechen, einschl. aller Schneid- und
Trennarbeiten, einschl. Randbefestigung,.
Einbaustärke: ca. 20cm.
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemäß
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

15 m² EP ........................ GP ........................

04.0004 ungebundene Deckschicht, D 10cm aufnehmen und entsorgen
Position

ungebundene Deckschicht, D 10cm aufnehmen und entsorgen
Splitt -Deckschichten, Wassergebundene Decke,
aufnehmen, Material ist fachgerecht zu verwerten.
Abräumtiefe bis 10cm
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemäß
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

1.860 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    04 Titel Abbruchmaßnahmen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.0005 Strauchflächen H bis 150cm roden
Position

Sträucher einschl. Wurzelstock roden,
Pflanzenhöhe: bis 150cm
Geläneneigung: eben bis Böschung mit Neigung 1:2.
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemäß
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

50 m² EP ........................ GP ........................

04.0006 Mauer abbrechen, B 50cm, H bis 120cm
Position

Mauer abbrechen, B 50cm, H bis 100cm
Länge ca 17 m
Mauer aus Ortbeton, armiert 
inklusive Fundament aus Beton
Abfallschlüsselnr.: 17 01 01 Beton

Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemäß
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

6,8 m³ EP ........................ GP ........................

04.0007 Mauer abbrechen, Zulage senkrechter Trennschnitt
Position

Mauer abbrechen, Zulage senkrechter Trennschnitt
Zulage zur Vorposition für saueberen, glatt maschinell geführten
Trennschnitt durch die Mauer der Vorposition.

1 Stk EP ........................ GP ........................

04.0008 Ortbetonfläche, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
Position

Ortbetonfläche, D bis 20cm aufnehmen und entsorgen
Ortbetondecke aufbrechen, einschl. aller Schneid- und
Trennarbeiten, einschl. Randbefestigung,.
Einbaustärke: ca. 20cm.
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemäß
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

5 m2 EP ........................ GP ........................

04.0009 Maschendrahtzaun H ca. 180cm einschl. Pfosten abbrechen
Position

Maschendrahtzaun H ca. 180cm einschl. Pfosten abbrechen
und entsorgen
Zaunhöhe bis maximal 180cm, einschl. Zaunspfosten aus
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    04 Titel Abbruchmaßnahmen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.0009 -

Metall und Beton
einschl. Fundamente 

Regelfeldlängen 250cm
Anfallende Materialien sind zu separieren und ordnungsgemäß
auf einer zugelassenen Verwertungsanlage zu entsorgen.
Der Nachweis der Entsorgung ist zeitnah zu erbringen.

25 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   04   Abbruchmaßnahmen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweis Boden / Baugrundsituation :
Text

Boden / Baugrundsituation gemäss den beiliegenden
Ergebnisberichten:
· Baugrund und Abfalluntersuchung,
Ingenieurbüro Eckert, Chemnitz, 24. 08.2020
· Baugrundgutachten ,
Ingenieurbüro Eckert, Chemnitz, 26. 07.2004

Hinweis Altlastenfachliche Begleitung
Text

Hinweis Altlastenfachliche Begleitung

Das Flurstück 359/2 (nördl. Teilbereich von Gesamtgrundstück)
ist als Altlastverdachtsfläche "ehem. Auto-Werkstatt Krauß"
erfasst.
Die Baumaßnahme wird daher durch das "Büro für Baugrund
und Geologie", Chemnitz, im Rahmen einer altlastenfachlichen
Baubegleitung begleitet.
Eine Rasterbeprobung ist bereits erfolgt.  Die Entsorgung ist laut
Plan LAGA -Zuordnung Freianlagen vorzunehmen und bedarf
keiner Zwischenlagerung. 
Zusätzliche Aufwendungen die in diesem Zusammenhang
entstehen, sind in die Einzelpreise der Bodenarbeiten
einzukalkulieren, dazu zählen z.B. erforderliche Abstimmungen,
Dokumentation, Erstellung u. Fortschreibung
Entsorgungskonzept u. Nachweisführung nach Vorgaben der
Bauaufsichtsbehörde u. gemäß Nachweisverordnung.
Materiallagerung und Separierung auf dem Baugrundstück,
sowie Anzeigen für erforderliche Beprobungen sowie auch:
- Aushubmaterial nach Entsorgungsklasse getrennt bis zum
Abtransport lösen und lagern,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05 -

- Lager für Bodenmaterialien entsprechend der örtlichen
Bedingungen der vorhalten und Schutzmaßnahmen einplanen z.
B. mittels Folien vor Niederschlägen schützen,
- Abtransport von nicht wiederverwertbaren Materialien > Z 2 auf
eine entsprechende Deponie
- Abschnittsweises Arbeiten u. erforderliche Beprobungen -
dadurch bedingte Verzögerungen oder Unterbrechungen sind
einzurechnen.
- Nachweis der entsorgten/ abtransportierten Menge mittels
Wiegeschein auch wenn in Pos. sofort. Abfuhr beschrieben ist
gilt die Vorgabe nach Abfalltechn. Überwachung zur
Zwischenlagerung u. Beprobung, sofortige Abfuhr und Abfuhr
nur nach Freigabe der Altlastenfachl. Überwachung!

Während der Baumaßnahme ist kaum ein Anschnitt von
Grundwasser zu erwarten. Lokal begrenzt kann jedoch temporär
auftretendes Sicker- bzw. Schichtenwasser auftreten.
Während der Bauausführung ist eine offene
Wasserhaltungsanlage insbesondere für zu erwartendes
Niederschlagswasser vorzuhalten und bei Bedarf zu betreiben,
die Aufwendungen sind in die EP einzukalkulieren.

Hinweis zum Baugrund
Text

Hinweis zum Baugrund:
Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen sind den
beigefügten Baugrundgutachten zu entnehmen.
Beim Aushub ist insbesondere bis in eine Tiefe von rd. 4,0 m
unter der derzeitigen OK Gelände mit Fundamentresten, Schutt
und Einbauten zu rechnen.
Boden und Bauschutt sind getrennt aufzunehmen und zu
entsorgen.

Flächen für die Zwischenlagerung von Materialien  innerhalb
des Baufeldes sind nicht bzw. nur maximal bis zu
einer Menge von einer Fahrzeugladung vorhanden.

Untergrundverbesserung für Fundamente, Rohrgräben und
Schächte.
Der Baugrund ist inhomogen. Daher ist für die Gründung der
Bauwerke ein mind. 30cm starker Bodenaustausch mit
tragfähigem Boden entsprechend den Anweisungen des
begleitenden Baugrundgutachters vorzusehen.

Hinweis Zwischenlagerung
Text

Hinweis Zwischenlagerung:
Flächen für die Zwischenlagerung von Materialien innerhalb des
Baufeldes sind nicht bzw. nur maximal bis zu einer Menge von
einer Fahrzeugladung vorhanden.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05 -

Nur nach Absprache kann Boden geordnet und
gesichert auf dem Zwischenlager des AG eingebaut werden,
einschl. Transport.
Der Aufwand der Zwischenlagerung wird nicht gesondert
vergütet.
Entfernung zum Zwischenlager bis 5km.

05.0001 Oberboden lösen und abfahren
Position

Oberboden lösen und abfahren
Abtragstiefe ca.10-15cm

Oberboden  in Teilflächen lösen, laden,
und zum Zwischenlager transportieren und zur
Wiederverwendung fachgerecht auf Mieten
setzen.
Abrechnung nach Profilen.
Entsorgung überschüssiges Material wird separat vergütet.

50 m3 EP ........................ GP ........................

05.0002 Bodenabtrag für Planum bis Tiefe 1,80m
Position

Bodenabtrag für Planum bis Tiefe 180 cm

Böden lösen, Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und
C, (Auffüllungen sowie Natürliche Böden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten, 

Böden profilgerecht in Stärken bis zu 180 cm zur Herstellung
des Rohplanums in Teilflächen lösen, laden, transportieren.
Abrechnung nach Profilen.
Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Böden ist einzukalkulieren.

Entsorgung Erdmassen wird separat vergütet.

1.350 m3 EP ........................ GP ........................

05.0003 Bodenaushub Fundamente einschl. Rückverfüllung
Position

Bodenaushub Fundamente einschl. Rückverfüllung
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffüllungen sowie Natürliche Böden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Boden für Fundamente diverser Einbauten
profilgerecht lösen, Aushub ggf. seitlich zu lagern, bei  wieder
verdichtungsfähigem Boden zur Rückverfüllung
wiedereinzubauen. 

Überschüssiges, verdrängtes Material laden, transportieren.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 29 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.0003 -

Abrechnung nach Profilen.
Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Böden ist einzukalkulieren.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Diverse Längen und Breiten der Fundamentsohle, Aushubtiefe
bis 130 cm.

Entsorgung wird separat vergütet.

150 m3 EP ........................ GP ........................

05.0004 Bodenaushub Pflanzgrube für Bäume
Position

Bodenaushub Pflanzgrube für Bäume, 
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffüllungen sowie Natürliche Böden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Boden profilgerecht lösen, laden, transportieren.
Abrechnung nach Profilen.
Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Böden ist einzukalkulieren.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Aushub gesamt bis zu 12m³ je Baumgrube, 
Größe der Pflanzgrube: bis zu 280/ 280cm 
Aushubtiefe150cm
Handarbeit wird nicht gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Entsorgung wird separat vergütet.

102 m3 EP ........................ GP ........................

Hinweis: Beachtung bei Erd- und Verbauarbeiten
Text

Beachtung bei Erd- und Verbauarbeiten

Bei Erd- und Verbauarbeiten sind Behinderungen durch parallel
zum Rohrgraben verlaufende erdverlegte Kabel und Leitungen
zu beachten, alle Aufwendungen und Erschwernisse dafür sind
in die Einheitspreise einzurechnen.
Die beengten Bauverhältnisse sind bei der Kalkulation zu
beachten. Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhältnissen entsprechende Bautechnologie zu wählen.
Sämtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse sind mit in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Für die Ausführung der Erdbauleistungen gelten die ZTV, die
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB), die
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    05 Titel Bautechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05 -

Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTVA-StB) und
die DIN EN 1610.
Die Leistungen werden abgerechnet nach DIN EN 1610. 
Der Abrechnung wird die lichte Grabenbreite zzgl. beidseitig
10cm für den Verbau zugrunde gelegt. Mehraufwendungen für
andere Verbaudicken sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Sämtliche zu liefernde Verfüllmassen haben dem
LAGA-Zuordnungswert Z 0 zu entsprechen. Dem AG sind die
entsprechenden Nachweise vor dem Einbau vorzulegen.
Das Schließen der Leitungsgräben erfolgt durch lagenweises
Einbringen 0,30 - 0,40m und fachgerechtes Verdichten des
Verfüllmaterials bis auf OK Planum.
Der Nachweis der Verdichtung ist mit dynamischen
Plattendruckversuchen als Eigenüberwachungsprüfung
durchzuführen. Mindestprüfumfang: 2 Stück pro Haltung in
untersch. Tiefenlagen.
Die Nachweise sind dem AG mit der Baudokumentation zu
übergeben.

05.0005 Bodenaushub Kabelgräben einschl. Rückverfüllung
Position

Bodenaushub Kabelgräben einschl. Rückverfüllung
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffüllungen sowie Natürliche Böden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Boden für Kabelgräben profilgerecht lösen, Aushub ggf. seitlich
zu lagern, bei  wieder verdichtungsfähigem Boden zur
Rückverfüllung wiedereinzubauen. Steine mit Durchmessern
größer 15cm sind vor dem Verfüllen auszulesen.

Die Umhüllung der Leitungen hat mit steinfreiem Material zu
erfolgen.
Abrechnung für Einbauen und Liefern von Füllmaterial in der
Leitungszone in gesonderter Position.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Planie der
Grabensohle,Verfüllung und schichtenweise Verdichtung nach
Verlegung einzukalkulieren.
Mehraushub im Bereich der Anschlüsse ist mit einzurechnen.

Überschüssiges, verdrängtes Material laden, transportieren.
Entsorgung wird separat vergütet.
Das Abdecken, Kennzeichnung und Separieren von belasteten
und unbelasteten Böden ist einzukalkulieren.

Grabenbreite bis 80cm, Aushubtiefe: bis 130cm.
Abrechnung in der Abwicklung.

170 m3 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.0006 Bodenaushub Drainagegraben
Position

Bodenaushub Drainagegraben zur Planumsentwässerung
als Zulage zu Position 05.0002 

Aushub ist  ggf. seitlich zu lagern.
Die Umhüllung der Rohrleitungen hat mit steinfreiem Material zu
erfolgen.

Abrechnung für Einbauen und Liefern von Füllmaterial in der
Leitungszone (Auflager, Seitenverfüllung und Abdeckung) in
gesonderter Position.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche
Vertiefungen, Planie und Verdichtung der
Grabensohle,Verfüllung in Lagen bis 30cm und schichtenweise
Verdichtung nach Rohrverlegung einzukalkulieren.

Mehraushub im Bereich der Anschlüsse und Kontrollschächte
sowie der Arbeitsraum für Rohrverbindungen ist mit
einzurechnen.
Die Abfuhr des überschüssigen Aushubmaterials wird gesondert
vergütet.
Grabenbreite für Rohrleitungen bis DN 100 bis 60cm,
Aushubtiefe: bis 1,0 m gemessen ab Planum,
Boden der Homogenbereiche: B, C, D, E,
Abrechnung in der Abwicklung.

60 m3 EP ........................ GP ........................

05.0007 Bodenaushub Leitungsgräben, bis Tiefe 3,00m
Position

Bodenaushub Leitungsgräben, bis Tiefe 3,00m
für Entwässerungsleitungen herstellen.
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffüllungen sowie Natürliche Böden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend Bodengutachten.

Kanalgraben für neu herzustellende Kanalleitungen in der
erforderlichen Breite entsprechend DIN EN 1610 profilgerecht
ausheben.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Einzellängen.

Grabenbreite bis ca. 1,1m,
Leitungen DN 100 bis DN 250 für SW und RW

Der Kanalgrabenaushub erfolgt ab der der bereits
ausgehobenen Aushubsohle der neu herzustellenden Platz- und
Wegeflächen.

Grabentiefe bis 3,00m.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.0007 -

Böden lösen, seitlich lagern. Aushubboden bis zur
Rückverfüllung durch geeignete Abdeckung mit Planen vor
Witterungseinflüssen schützen. Boden nach Leitungsverlegung
für Rückverfüllung einbauen und lagenweise verdichten DPr
min. 98%.

Der notwendige Grabenverbau,
das Herstellen von Bermen
ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten
wie zusätzliche Vertiefungen für Schächte kleiner als DN 1000,
Planie der Grabensohle, Mehraushub im Bereich der
Anschlüsse sowie der Arbeitsraum für Rohrverbindungen mit 
einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt nach Profilen.

Entsorgung Überschüssiger Erdmassen wird separat vergütet.

305 m3 EP ........................ GP ........................

05.0008 Baugrube für Schachtbauwerke herstellen.
Position

Baugrube für Schachtbauwerke herstellen.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
wird gesondert vergütet.
Boden Homogenbereiche nach DIN 18300 B und C,
(Auffüllungen sowie Natürliche Böden mit Terrassenlehm und
Sand) entsprechend beiliegenden Bodengutachten.

Baugrubentiefe bis 3,50m, ab OK Gelände / Planum
Lichter Schachtdurchmesser = 1000 mm.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung
von 10m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe
je Stunde und Haltung ausführen.

Böden lösen, seitlich lagern. Aushubboden bis zur
Rückverfüllung durch geeignete Abdeckung mit Planen vor
Witterungseinflüssen schützen. Boden Rückverfüllung nach
Einbau Schacht, lagenweise verdichten DPr min. 98%.

Entsorgung Überschüssiger Erdmassen wird separat vergütet.

Der notwendige Grabenverbau, das Herstellen von Bermen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.0008 -

ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie zusätzliche
Vertiefungen, Planie der Sohle, Mehraushub im Bereich der
Anschlüsse sowie der Arbeitsraum für Rohrverbindungen
einzukalkulieren.

116 m3 EP ........................ GP ........................

05.0009 Hindernis im Boden aus Einzelsteinen, Mauerwerk und
Position

Hindernis im Boden aus Einzelsteinen, Mauerwerk und Beton
aufbrechen und aufnehmen.
Abbruchmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und
nachweislich einer Wiederverwendung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzuführen.

5 m3 EP ........................ GP ........................

05.0010 Bodenaushub aufnehmen und entsorgen
Position

Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert 
bis LAGA  Z 1.1
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
die unter 17 05 03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemäß entsorgen
Der lückenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebühren / Kosten.

2.233 m3 EP ........................ GP ........................

05.0011 Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 1.1
Position

Bodenaushub entsorgen: Zulage für LAGA Z 1.1
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGA Z 1.2
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemäß entsorgen
Der lückenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebühren / Kosten

Umrechnungsfaktor m³/to = 1,8

121 t EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.0012 Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 1.2
Position

Bodenaushub entsorgen: Zulage für LAGA Z 1.2
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGA Z 1.2
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemäß entsorgen
Der lückenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebühren / Kosten

Umrechnungsfaktor m³/to = 1,8

121 t EP ........................ GP ........................

05.0013 Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA Z 2
Position

Bodenaushub entsorgen: Zulage für LAGA Z 2
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGA Z2
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemäß entsorgen
Der lückenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebühren / Kosten

Umrechnungsfaktor m³/to = 1,8

2.410 t EP ........................ GP ........................

05.0014 Bodenaushub entsorgen: Zulage LAGA > Z 2, DKII
Position

Bodenaushub entsorgen: Zulagefür LAGA > Z 2 
mit Zuordnungswert DepV Deponieklasse lI
Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
LAGA > Z2, DKII
Abfallschlüsselnummer: 17 05 04
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemäß entsorgen
Der lückenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebühren / Kosten

Umrechnungsfaktor m³/to = 1,8

800 t EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.0015 Bodenaushub entsorgen: Zulage für BM F2
Position

Bodenaushub entsorgen: Zulage für BM F2  

Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
BM F2
Bodenmaterial im Sinne von § 2 Nummer 6 der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemäß entsorgen
Der lückenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebühren / Kosten

Umrechnungsfaktor m³/to = 1,8

402 t EP ........................ GP ........................

05.0016 Bodenaushub entsorgen: Zulage für BM F3
Position

Bodenaushub entsorgen: Zulage für BM F3

Bodenaushub (Boden und Steine) mit Zuordnungswert
BM BM F3
Bodenmaterial im Sinne von § 2 Nummer 6 der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05
03* fallen
laden, transportiern und ordnungsgemäß entsorgen
Der lückenlose Nachweis der geordneten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen.
Einschl. aller anfallenden Gebühren / Kosten

Umrechnungsfaktor m³/to = 1,8

161 t EP ........................ GP ........................

05.0017 Füllboden, verdichtungsfähig zum Einbau unter befestigten Flächen
Position

Füllboden verdichtungsfähig
mit Zuordnungswert Z 0 laut LAGA 20,
frei von Humus,
ohne Fremdbeimengungen sowie RCL-Materialien,
ohne Bestandteile, von denen eine Grundwassergefährdung
oder eine gesundheitliche Gefährdung ausgeht, liefern, in Lagen
bis zu 30cm Dicke einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad
DPr >/= 100%
auf der Oberkante ist ein Verformungsmodul von Ev2 = 45MPa
nachzuweisen
in befestigten Flächen

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.0017 -

Einschl. Anmeldung des Materials unter Verwendung eines
Materialerfassungsbogens, Angabe der Herkunftsstelle,
Einstufung gemäß LAGA, Deklarationsanalytik (nicht älter als 6
Monate) und Probenahmeprotokoll sowie Dokumentation mit
Angabe zur Herkunft, Materialmenge, Einbauort und
Einbauhöhe.
Liefernachweis und Eignungsnachweise sind der
Bauüberwachung vor dem Einbau vorzulegen.

190 m3 EP ........................ GP ........................

05.0018 Füllboden, verdichtungsfähig, wasserdurchlässig, für Hinterfüllung
Position

Füllboden verdichtungsfähig, wasserdurchlässing, 
mit Zuordnungswert Z 0 laut LAGA 20
frei von Humus,
ohne Fremdbeimengungen sowie RCL-Materialien,
ohne Bestandteile, von denen eine Grundwassergefährdung
oder eine gesundheitliche Gefährdung ausgeht, liefern und in
Lagen bis zu 30cm Dicke einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad DPr >/= 98%
in Grünflächen, zur Hinterfüllung der Gabionenmauer.

Einschl. Anmeldung des Materials unter Verwendung eines
Materialerfassungsbogens, Angabe der Herkunftsstelle,
Einstufung gemäß LAGA, Deklarationsanalytik (nicht älter als 6
Monate) und Probenahmeprotokoll sowie Dokumentation mit
Angabe zur Herkunftsstelle, Materialmenge, Einbauort und
Einbauhöhe.
Liefernachweis und Eignungsnachweise sind der
Bauüberwachung vor dem Einbau vorzulegen.

95,2 m3 EP ........................ GP ........................

05.0019 Unterbodengrobplanie
Position

Unterbodengrobplanie

3.244 m2 EP ........................ GP ........................

Hinweis Nachweis der Tragfähigkeit :
Text

Ergänzend zu den notwendigen Eigenüberwachungsprüfungen
gem. ZTV E StB und DIN 18134 ist zum Nachweis der
Tragfähigkeit der Verformungsmodul Ev2 mit Hilfe des
Plattendruckversuches nach DIN 18134 zu bestimmen.

05.0020 Verdichtungsprüfung des Baugrundes
Position

Verdichtungsprüfung des Baugrundes

Plattendruckversuch gemäss den Grundlagen der DIN 18134
durchführen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.0020 -

Die erforderlichen Versuche dürfen mit geeigneten mobilen
Geräten durchgeführt werden, wenn damit die geforderten
Werte vollständig durch den AN entsprechend nachgewiesen
werden können.
Inklusive aller dafür erforderlichen Fahrzeuge und Geräte.

Statischen Plattendruckversuch durch amtlich anerkanntes
Prüfinstitut durchführen lassen. Auswertung und Dokumentation
der Ergebnisse.
Dokumentation dreifach dem AG übergeben.

Ausführung nach Anweisung und Festlegung der Prüfstandorte
durch den AG.
Die Ausführung erfolgt nur auf besondere Anweisung / Freigabe
der Bauleitung.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der erforderlichen
Prüfprotokolle des amtlich anerkannten Prüfinstituts nach
ausgeführten Einheiten.

5 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   05   Bautechnische Bodenarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweise Schachtbau:
Text

Hinweise Schachtbau:

Die Schachtabdeckungen werden durch den AG beigestellt. Die
Drehrichtung der Konen sind der Ausführungsplanung zu
entnehmen.

Strang 1
Text

Strang 1

06.0001 Schacht SW 1.3
Position

Schacht SW 1.3
Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,
Hersteller/Typ nach Wahl des AN, gemäß
FBS-Qualitätsrichtlinie, mit Schachtunterteil,
Auftritt in Höhe des Scheitels,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.0001 -

Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus
Elastomeren DIN 4060 Teil 1
Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmaß 250 mm,

Gerinne zwei  Zuläufe 

90°, 180°, 1 Ablauf,
Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,
Nicht benötigte Öffnungen sind dicht zu schließen.

größtes Rohr DN 125 PP,

2 x  Zulauf DN 125 PP

1 Ablauf DN 125 PP

Schachttiefe bis  2,22 m (Deckel bis Sohle)

Ausgleichsringe sind vollflächig im Mörtelbett zu
verlegen, MG III, DIN 1053
Rahmen sind mit einem Vergussmörtel auszugießen

inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400
entspr. DIN EN 124 / DIN 1229
lichte Weite D 610mm, Bauhöhe 160mm
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3
Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,
mit dämpfender Einlage mit Lüftungsöffnungen und
Schmutzfang liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Strang 2
Text

Strang 2

06.0002 Schacht RW 2.1
Position

Schacht RW 2.1
Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,
Hersteller/Typ nach Wahl des AN, gemäß
FBS-Qualitätsrichtlinie, mit Schachtunterteil,
Auftritt in Höhe des Scheitels,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus
Elastomeren DIN 4060 Teil 1
Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmaß 250 mm,

Gerinne gekrümmt,
Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 06.0002 -

Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,
Nicht benötigte Öffnungen sind dicht zu schließen.

größtes Rohr DN 125 PP,

1 Zulauf DN 125 PP

1 Zulauf DN 110 PP

1 Ablauf DN 125 PP

Schachttiefe bis  1,30 m (Deckel bis Sohle)

Ausgleichsringe sind vollflächig im Mörtelbett zu
verlegen, MG III, DIN 1053
Rahmen sind mit einem Vergussmörtel auszugießen
inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400
entspr. DIN EN 124 / DIN 1229
lichte Weite D 610mm, Bauhöhe 160mm
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3
Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,
mit dämpfender Einlage mit Lüftungsöffnungen und
Schmutzfang liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP ........................ GP ........................

06.0003 Schacht RW 2.2
Position

Schacht RW 2.2
Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,
Hersteller/Typ nach Wahl des AN, gemäß
FBS-Qualitätsrichtlinie, mit Schachtunterteil,
Auftritt in Höhe des Scheitels,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus
Elastomeren DIN 4060 Teil 1
Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmaß 250 mm,

Gerinne gekrümmt,
Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,
Nicht benötigte Öffnungen sind dicht zu schließen.

größtes Rohr DN 160 PP,

1 Zulauf DN 160 PP

1 Zulauf DN 160 PP

1 Ablauf DN 160 PP

Schachttiefe bis  1,30 m (Deckel bis Sohle)

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.0003 -

Ausgleichsringe sind vollflächig im Mörtelbett zu
verlegen, MG III, DIN 1053
Rahmen sind mit einem Vergussmörtel auszugießen
inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400
entspr. DIN EN 124 / DIN 1229
lichte Weite D 610mm, Bauhöhe 160mm
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3
Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,
mit dämpfender Einlage mit Lüftungsöffnungen und
Schmutzfang liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP ........................ GP ........................

06.0004 Schacht SW 2.3
Position

Schacht SW 2.3
Schacht, rund, lichte Weite 1000mm liefern und einbauen
aus Betonfertigteilen, Betongüte wie DIN EN 1917 und DIN V
4034-1,
Hersteller/Typ nach Wahl des AN, gemäß
FBS-Qualitätsrichtlinie, mit Schachtunterteil,
Auftritt in Höhe des Scheitels,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Rohre,
Schachtringen, Schachthals, Auflagerringen,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus
Elastomeren DIN 4060 Teil 1
Steigeisen DIN 1212, Form E, Steigmaß 250 mm,

Gerinne grade,
Auskleidung Gerinne und Auftritt mit
Zementestrich ZE 20, DIN 18560-3,
Nicht benötigte Öffnungen sind dicht zu schließen.

größtes Rohr DN 160 PP,

1 Zulauf DN 160 PP

1 Zulauf DN 110 PP

1 Ablauf DN 160 PP

Schachttiefe bis  2,79 m (Deckel bis Sohle)

Ausgleichsringe sind vollflächig im Mörtelbett zu
verlegen, MG III, DIN 1053
Rahmen sind mit einem Vergussmörtel auszugießen

inkl. Schachtabdeckungen Klasse D400
entspr. DIN EN 124 / DIN 1229
lichte Weite D 610mm, Bauhöhe 160mm
Beton gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2 C35/45,
Expositionsklasse XD3, XF4, XA3
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    06 Titel Schachtbauwerke Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.0004 -

Guss-Rahmen, DIN 19584-5, rund,
mit dämpfender Einlage mit Lüftungsöffnungen und
Schmutzfang liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.

Deckel aus Gusseisen werden durch den Bauherren beigestellt.

1 Stk EP ........................ GP ........................

06.0005 Schachtauflager Beton C12/ 15, D 150mm
Position

Sauberkeitsschicht und Schachtauflager
aus Magerbeton C 12/15,
Dicke im verdicheten Zustand 150mm
für Schächte DN 1000.

4 Stk EP ........................ GP ........................

06.0006 Kernbohrung in vorh. Schacht herstellen, DN110 - DN200
Position

Kernbohrung in vorh. Schacht herstellen, DN110 bis DN200
Kernbohrung in vorh. Betonschacht herstellen,
incl. Schuttbeseitigung, 
Kernbohrung für Gelenkstück an PP Rohr DN.

5 Stk EP ........................ GP ........................

06.0007 Anschluss an vorhandenen Betonschacht DN 1000
Position

Anschluss an vorhandenen Betonschacht DN1000
Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten, 
inkl. Lieferung und Einbau der benötigten Pass- und
Formstücke.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Abrechnung je angeschlossene Leitung.

5 Stk EP ........................ GP ........................

06.0008 Schächte anpassen, erhöhen
Position

Schächte anpassen, erhöhen.
Vorh. Schächte / Schachtabdeckungen in Höhe an neuen
OK Belag anpassen,
inkl. Ausgleichsringe liefern und fachgerecht setzen.
Höhenunterschied bis ca. 30cm.
Schachtdurchmesser DN 1000,
Einstieg DN 600

3 Stk EP ........................ GP ........................

06.0009 Schächte anpassen, kürzen bis 30cm
Position

Schächte anpassen, kürzen
Vorh. Schächte inklusive Schachtabdeckung in Höhe und
Gefälle an neue OK Belag anpassen,
durch Entfernen von Schachtringen, Konus und
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    06 Titel Schachtbauwerke Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.0009 -

Ausgleichsringen, 
inkl. neue Ausgleichsringe und neuer Konus liefern und
fachgerecht setzen.
Höhenunterschied von 2 bis 30cm.
Schachtdurchmesser DN 1000

3 Stk EP ........................ GP ........................

06.0010 Schächte anpassen, kürzen 30cm - 100cm
Position

Schächte anpassen, kürzen
Vorh. Schächte inklusive Schachtabdeckung in Höhe und
Gefälle an neue OK Belag anpassen,
durch Entfernen von Schachtringen, Konus und
Ausgleichsringen, 
inkl. neue Ausgleichsringe und neuer Konus liefern und
fachgerecht setzen.
Höhenunterschied von 30cm bis 100cm.
Schachtdurchmesser DN 1000

3 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   06   Schachtbauwerke ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweise Kanalbau:
Text

Hinweise Kanalbau, Schachtbau:

Die Kanäle sind in Abschnitten auszuführen und mit Druckprüfung nach DIN EN 1610/DWA-A 139 sowie einer TV-Inspektion auch
abschnittsweise zu prüfen.
Die Abzweige und die Lage der Anschlüsse sind am offenen Graben einmessen zu lassen und zu dokumentieren.

Die Schachtabdeckungen werden durch den AG beigestellt. Die Drehrichtung der Konen sind der Ausführungsplanung zu
entnehmen.

07.0001 Dokumentation Kanal
Position

Dokumentation Kanal
Die Lage von allen Abwasserleitungen und -kanälen
(Schmutz- und Regenwasser)
sowie von Schächten ist haltungsweise während der
Bauausführung nach Höhe und Richtung
zu prüfen und zu dokumentieren.
Die Einhaltung der gem. Ausführungsplanung festgelegten
Soll-Werte ist zu kontrollieren.
Dazu sind folgende Ist-Werte während der Ausführung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.0001 -

fortlaufend zu prüfen und fortlaufend zu dokumentieren:
- Schachtsohltiefen
- Deckelhöhen
- Haltungsgefälle
- Haltungslängen
- Stationierung Abzweige
Alle Kontrollmaßnahmen müssen so gestaltet sein, dass
eine kurzfristige und gezielte Steuerung des
Bauablaufes möglich ist.
Übergabe der Dokumentation fortlaufend sowie mit
Abschluss der Baumaßnahme.

1 Psch EP ........................ GP ........................

07.0002 Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610
Position

Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610
für sämtliche Scmutzwasser-, Mischwasser- und RW-kanäle
und Leitungen druchführen.
Protokolle an AG übergeben.

1 Psch EP ........................ GP ........................

07.0003 Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen
Position

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen
ausführen. 
Auf Schadstellen untersuchen und auf Datenträger
dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Rohr DN bis 300 mm.
Haltungslänge bis 30 m.
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Datenträger = CD(ROM)

1 Psch EP ........................ GP ........................

07.0004 Abwasserleitung aus PP, Vollwand-Kanalrohr DN 160
Position

Abwasserleitung aus PP, Vollwand-Kanalrohr DN 160
Polypropylen, SN10
Vollwandrohre aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN
14758-1 mit werkseitig eingelegtem Dichtsystem nach DIN EN
681-1. Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >10kN/m². Alle
Formteile haben eine tatsächlich gemessene Ringsteifigkeit, die
gemäß der EN ISO 13967 über  16 kN/m² liegt. Auf 7 bar
Dichtheit gemäß DIN EN 1277 geprüft. Verlegung in
Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A-142 zulässig.
Rohrfarbe: durchgängig maigrün (inspektionsfreundlich)  Das
Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu verlegen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.0004 -

Vollwand-Kanalrohr liefern und fachgerecht mit Bettung und
Umhüllung höhen- und fluchtgerecht in vorhandene Gräben mit
einer maximalen Überdeckungshöhe bis 3,5m, fachgerecht
nach DIN EN 1610 und Verlegerichtlinien verlegen.

Nennweite: DN 160

Einbautiefe bis ca. 3,0m

Abrechnung des Bettungs- und Umhüllungsmaterials in
gesonderter Position.

Verbindung mit Steckmuffe aus PP,
verlegen in vorhandene Gräben und auf vorhandes Auflager,
abgeböscht, einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie
Dichtungsmaterial.
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.
Abzweig - Leitungen mit offenem Ende an die Oberfläche ziehen
und wasserdicht verschließen.
Abzweige Sichern.

65 m EP ........................ GP ........................

07.0005 Abwasserleitungen aus PP  DN 200
Position

Abwasserleitungen wie Vorposition jedoch
bis 3,5 m Tiefe
DN 200

8,8 m EP ........................ GP ........................

07.0006 Abwasserleitungen aus PP  DN 125
Position

Abwasserleitungen wie Vorposition jedoch
bis 3,5m Tiefe
DN 125

48,3 m EP ........................ GP ........................

07.0007 Abwasserleitungen aus PP  DN 110
Position

Abwasserleitungen wie Vorposition jedoch
bis 3,5m Tiefe
DN 110

58,6 m EP ........................ GP ........................

07.0008 Anschluss an Schacht herstellen, DN 160
Position

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke ge-
genüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 160.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.0008 -

Material = PP.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Bögen, Schachtanschlussstücken und
Gelenkstücken.

7 Stk EP ........................ GP ........................

07.0009 Anschluss an Schacht herstellen, DN 125
Position

Anschluss an Schacht wie vor, jedoch für Rohrleitung DN 125

5 Stk EP ........................ GP ........................

07.0010 Anschluss an Schacht herstellen, DN 110
Position

Anschluss an Schacht wie vor, jedoch für Rohrleitung DN 110.

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0011 Anschluss an vorhandenen Abzweig, DN 110 bis DN 200
Position

Anschluss an vorhandenen Abzweig herstellen.
Inkl. Rückbau, Entsorgung, Einkürzen der bestehenden Leitung
und provisorischem Verschluss.

Rohranschluss an vorhandenen Abzweig DN 110 bis DN 200
herstellen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand
für das Herstellen des Anschlusses einschließlich aller
notwendigen Abzweige, Pass-, Reduzier-, Sattelstücke und
Bögen gegenüber der bis zur Innenfläche der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Anschlussleitung aus PP.
Sammelleitung aus PP.

27 Stk EP ........................ GP ........................

07.0012 Außenliegender Absturz DN160
Position

Außenliegender Absturz DN160
zum Anschluss an Betonfertigteilschacht komplett liefern und in
Schutzbeton fachgerecht einbauen.
Anschluß Abwasserleitungen wie Vorposition PP N160 an
Betonfertigteil-Schacht bis Tiefe ca.3,00m inkl. aller
notwendigen Formstücke herstellen.

2 Stk EP ........................ GP ........................

07.0013 Abzweig PP Abwasserkanal DN 125 / 110   87,5 Grad
Position

Abzweig PP Abwasserkanal DN 125 / 110   87,5 Grad
Formteile aus Polypropylen (PP-MD) nach DIN EN 14758-1 mit
werkseitig eingelegtem Dreifach-Dichtsystem aus SBR nach
DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß DIN EN ISO 9969 >16kN /m².
Alle Formteile haben eine tatsächlich gemessene
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.0013 -

Ringsteifigkeit, die gemäß der EN ISO 13967 deut-
lich über 16 kN/m² liegt.
Farbe: maigrün (inspektionsfreundlich)
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

07.0014 Abzweig PP Abwasserkanal DN 160 / 110  45 Grad
Position

wie Vorposition jedoch
Abzweig PP Abwasserkanal DN 160 /110  45 Grad

2 Stk EP ........................ GP ........................

07.0015 Abzweig PP Abwasserkanal DN 110 / 110  87,5 Grad
Position

wie Vorposition jedoch
Abzweig PP Abwasserkanal DN 110 / 110  45 Grad

2 Stk EP ........................ GP ........................

07.0016 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 110
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 110

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0017 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 125
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 125

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0018 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 160
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 160

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0019 Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 200
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 15 Grad, DN 200

1 Stk EP ........................ GP ........................

07.0020 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 110
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 110

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.0021 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 125
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 125

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0022 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 160
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 160

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0023 Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 200
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 30 Grad, DN 200

1 Stk EP ........................ GP ........................

07.0024 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 110
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 110

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0025 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 125
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 125

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0026 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 160
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 160

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0027 Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 200
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 45 Grad, DN 200

1 Stk EP ........................ GP ........................

07.0028 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 110
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 110

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.0029 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 125
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 125

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0030 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 160
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 160

3 Stk EP ........................ GP ........................

07.0031 Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 200
Position

wie Vorposition jedoch
Bogen Abwinklung 87 Grad, DN 200

1 Stk EP ........................ GP ........................

Bauleistungen in der Rohrleitungszone
Text

Bauleistungen in der Rohrleitungszone

07.0032 Sauberkeitsschicht liefern und einbauen bis -3,5m
Position

Sauberkeitsschicht liefern und einbauen bis -3,5 m
Rohrauflager als Sauberkeits- bzw. Bettungsschicht auf
Baugruben- oder Grabensohlen, Material: Sand 0/4 mm 
Dicke: 15 cm
Grabentiefe bis 3,5 m unter OKG
(Dicke in Abhängigkeit der Rohrnennweite wählen)
Für Rohrauflager, Sauberkeitsschichten für
Bauwerke und Fundamente u.ä.

33 m3 EP ........................ GP ........................

07.0033 Verfüllmaterial Rohrleitungszone liefern und einbauen bis -3,5 m
Position

Verfüllmaterial Rohrleitungszone liefern und einbauen bis -3,5 m
Verfüllmaterial liefern und zur Verfüllung der
Rohrleitungszone einbauen und verdichten, als
Seitenverfüllung und Abdeckung.
Im Regelfall ist als Verfüllmaterial Sand 0/4 mm
Rundkorn zu verwenden.
Verdichtungsforderungen nach
ZTVE - St B 76 : 97% Proctordichte,
Grabentiefe bis 3,5 m unter OKG.

130 m3 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.0034 Trassenwarnband Abwasserleitung liefern und verlegen
Position

Trassenwarnband  Abwasserleitung liefern und verlegen
nach Einbau der Rohre bzw. Kabel oberhalb der Leitungszone
in Verfüllzone verlegen und vor Verschiebung durch Verfüllgut
sichern.
Material: PE
Farbton: grün
Aufschrift: Achtung Abwasserleitung.

60 m EP ........................ GP ........................

07.0035 Trassenwarnband Regenwasserleitung liefern und verlegen
Position

Trassenwarnband Regenwasserleitung liefern und verlegen
nach Einbau der Rohre bzw. Kabel oberhalb der Leitungszone
in Verfüllzone verlegen und vor Verschiebung durch Verfüllgut
sichern.
Material: PE
Farbton: grün
Aufschrift: Achtung Regenwasserleitung.

120 m EP ........................ GP ........................

Drainagen
Text

07.0036 Teilsickerrohr DN 100 mit Sickerstrang 8/16
Position

Teilsickerrohr DN 100,
Sickerrohrleitung DN 100, Typ R2 nach DIN 4262-1, Material
Polyethylen (PE),
in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenfläche und profilierter
Außenfläche, einschließlich einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe,
Mindestwassereintrittsfläche: >= 50 cm²/m,
liefern und zur Planumsentwässerung höhen- und fluchtgerecht
nach DIN EN 1610 in vorh. Graben verlegen,
inkl. zu liefenden und herzustellenden Sickerstrang aus
Drainkies 8/16, allseits 10 cm,
inkl. allseitige Ummantelung mit Vlies GRK 2, Gewicht ca. 125
g/m², Stempeldurchdrückkraft 1,3 KN, Wasserdurchläsigkeit
mind. 90l / (s x m²).

208 m EP ........................ GP ........................

07.0037 Kontrollschacht ca. LW 300 mit Schachtabdeckung D400
Position

Spül- und Kontrollschacht aus PE, ca. LW 300 in
Verbundrohrbauweise,
Bodenteil mit integriertem Absetzraum liefern und fachgerecht
einbauen.
Ablauf DN 100, 1 oder 2 Zuläufe DN 100 in unterschiedlichen
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- Fortsetzung von Eintrag 07.0037 -

Winkeln (90° / 180° / 270°) gemäß Ausführungsplanung
einschl. Muffen, abgestimmt auf gewähltes Rohrsystem,
Verbundrohrbauweise, Schachtkörper Bauhöhe bis 1,00 m
einschl. Ablängen auf erforderliche Höhe
einschl. befahrbare Abdeckung, bestehend aus:
Betonauflagering, Gussrahmen und Gussdeckel
Klasse D 400
einschl. Filter-Set zur Verhinderung von Schmutzeintrag
bestehend aus Schmutzfänger und Filtervliessack
für Einbau in Drainageleitungen.

10 Stk EP ........................ GP ........................

07.0038 Anschluss Drainrohr an Kontrollschacht
Position

Sickerrohre inkl. erforderlicher Verbindungsstücke an
Kontrollschacht  / Schacht anschließen.

15 Stk EP ........................ GP ........................

Hinweis Starkstromanlagen
Text

Hinweis Starkstromanlagen

Die folgend beschriebenen Leistungen umfassen
Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Außenbeleuchtung und
Außenstromversorgung. Die Beleuchtungskabel werden durch
eine gesondert beauftragte Elektrofirma verlegt und
angeschlossen.
Zur Absicherung einer zügigen Bauabwicklung und von
kurzen Grabenstandzeiten sind die Tieffbauarbeiten durch den
AN auf direktem Weg mit der Elektrofirma und der 
Revisionsmessung zu koordinieren.
Diese Koordinierungsleistung ist in die Einheitspreise
einzurechnen.

07.0039 Auflager und Bettung für Rohrleitungen / Erdkabel
Position

Auflager und Bettung für Rohrleitungen / Erdkabel

Bettung, Seitenverfüllung und Abdeckung der Kabel-/
Rohrleitungszone mit Sand 0/2 liefern und
profilgerecht einbauen und verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97.

11 m³ EP ........................ GP ........................

07.0040 Trassenwarnband  Starkstrom
Position

Trassenwarnband  Starkstrom

liefern und nach Einbau der Rohre bzw. Kabel oberhalb der
Leitungszone in Verfüllzone verlegen und vor Verschiebung
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    07 Titel Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.0040 -

durch Verfüllgut sichern.
Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: Achtung Starkstrom

220 m EP ........................ GP ........................

07.0041 Kabelschutzrohr, biegsam, Ringware aus PE, DN 100
Position

Kabelschutzrohr, biegsam, Ringware aus PE, DN 100

halogenfrei, Farbe schwarz, optimierte
Verbundrohrbauweise (höhere Druckfestigkeit), außen
gewellt mit grüner gleitfähiger Innenhaut für den
schnellen Kabeleinzug, Druckbeanspruchung Typ 450 und
Schlagfestigkeit N nach DIN EN 61386-24; Verlegung nach
EN 1610 und nach Verlegeanleitung des Herstellers

50 m EP ........................ GP ........................

07.0042 Doppelsteckmuffe SD 100
Position

Doppelsteckmuffe SD 125, für sanddichte Verbindung von
Kabelschutzrohren der Vorposition.

2 Stk EP ........................ GP ........................

07.0043 Profildichtring WD 100
Position

Profildichtring WD 100 
in Verbindung mit Doppelsteckmuffe der Vorposition für
wasserdichte Ausführung.

4 St EP ........................ GP ........................

07.0044 Endkappe WD 100 aus PP, inklusive Profildichtring
Position

Endkappe WD 100 aus PP, inklusive Profildichtring für
wasserdichten Verschluss von Kabelschutzrohren, wie vor, 
wasserdicht bis 0,5 bar.

4 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   07   Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Übertrag: ..........................
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    08 Titel Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Hinweis Werkstattzeichnungen:
Text

Hinweis Werkstattzeichnungen:
Der AN hat zur Ausführung seiner Leistungen prüffähige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:
- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG übergebenen
Ausführungsplanung sowie der örtlichen Aufmaße des AN. Die
in den Plänen und LV des AG angegebenen Maße sind lediglich
Richtmaße, Ausführungsmaße sind vor Ort zu nehmen und in
die Werkstattpläne einzuarbeiten.
- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile.
Die Maßstäbe sind so zu wählen, dass die Detailausführung
beurteilt werden kann.
- Eintrag aller für die Ausführung relevanten Angaben wie
Material, Oberfläche, Befestigungsmittel.
Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG
freigegebenen Werkstattpläne.

08.0001 Werkstattzeichnungen
Position

Erstellen von prüffähigen Werkstattzeichnungen für die
nachfolgend beschriebenen Leistungen für alle Gitterroste und
Fassadenrinnen, einschließlich Detaildarstellung und
Anschlüsse/ Übergänge an das Bauwerk.

1 Psch EP ........................ GP ........................

08.0002 Fundamente für Gitterroste
Position

Fundamente für die Gitterroste herstellen
in Teilflächen gemäß den Folgepositionen
aus Beton C 20/25, Dicke 15 bis 30cm
inkl. Rückenstütze,
inkl. Lieferung des Betons,
inkl. aller Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Ausbildung von Dehnungsfugen durch Fundament und
Bauteil bei Längen über 6m.

2,2 m3 EP ........................ GP ........................

08.0003 Sauberlaufrost, ca. 4.430 x 1.000mm, Gitterrost GR 1
Position

Sauberlaufrost,ca.  4.430 x 1.000mm, Gitterrost GR 1
Sauberlaufrost aus Stahl S235JR,
stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Einbauwanne mit allseitig durchgehender Rostauflage und
erforderlichen Querverstrebungen, Materialstärke 2mm.
Wanne ohne Gefälle.
Ablauf über  2 Stück eingeschweißte Stutzen DN 100.
Wanne und Abdeckung in Baulängen bis 2,20m in einem Stück,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    08 Titel Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08.0003 -

bei Übergrößen mehrteilig, gegliedert in gleichmäßige
Abschnitte.
Maße, ca.,  Fertigungsmaße nach Aufmaß vor Ort:
Wannenbreite: 4.430mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 1.000mm
Wannenhöhe: ca. 80mm
Abdeckung: Maschenrost aus Stahl, stückverzinkt nach DIN EN
ISO 1461, Maschenweite 30/10mm, begehbar, inkl. Arretierung,
Oberfläche mit Gleitschutz Rutschhemmung R11
liefern sowie nach Herstellerangaben zusammensetzen und
höhen- und fluchtgerecht verlegen auf Fundament der
Vorposition und an den Kanal anschließen,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien,
inkl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

08.0004 Sauberlaufrost, 2.180 x 800mm, Gitterrost GR 2
Position

Wie Position 08.0003 (Seite 53) jedoch:
Sauberlaufrost, 2.180 x 800mm, Gitterrost GR 2
Maße:
Wannenbreite: 2.180mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 800mm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

08.0005 Sauberlaufrost, 1.830 x 800mm, Gitterrost GR 3
Position

Wie Position 08.0003 (Seite 53) jedoch:
Sauberlaufrost, 1.830 x 800mm, Gitterrost GR 3
Maße:
Wannenbreite: 1.830mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 800mm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

08.0006 Sauberlaufrost, 1.330 x 1.000mm, Gitterrost GR 4
Position

Wie Position 08.0003 (Seite 53) jedoch:
Sauberlaufrost, 1.330 x 1.000mm, Gitterrost GR 4
Maße:
Wannenbreite: 1.330mm
Wannentiefe (Gehrichtung): 1.000mm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    08 Titel Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.0007 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R2
Position

Fassadenrinne  A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne R2, in zwei Teilstücken.
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
Rostauflage
aus Werkstoff Stahl S235JR, stückverzinkt, Materialstärke
1,5mm mit verstärktem Einlaufrand 4mm,
mit nach innen gekanteter Rostauflage und glatten
Seitenwänden.
Rinne ohne Gefälle, mit einseitiger Perforation des
Rinnenkörpers zur Versickerung des anfallenden Wassers
mit Steckverbindungen für schnelle und einfache Verlegung
ohne Höhenversatz.
Maße:
Rinnenbreite: 130mm
Rinnenhöhe: 150mm
Abdeckung: Maschenrost aus Stahl, stückverzinkt,
Maschenweite 30/10mm, Ausführung begehbar / glatt
rollstuhlbefahrbar (Belastungsklasse A 15), 
inkl. Arretierung
liefern und nach Herstellerangaben in Teillängen höhen- und
fluchtgerecht gem. Einbaudetail verlegen.
Die Fassadenrinnen müssen in die Tür- bzw. Fensterleibungen
eingepasst werden, die benötigten Einzellängen sind vor Ort
aufzumessen.
Inkl. Herstellung der Fundamente aus Beton C 20/25 bis zu
20cm Dicke mit Rückenstütze,
inkl. aller Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung Fundamentbeton.

inkl. 2 Stück Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
werkseits verschweißt, für Rinnenanfang / Rinnenende 
für Rinne R1, 
2 x für Rinne R2 in zwei Teilstücken.

12,64 m EP ........................ GP ........................

08.0008 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R3
Position

Wie Position 08.0007  jedoch:
Fassadenrinne  A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne Nr.: R3
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
Rostauflage, 
wie Vorposition jedoch 
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    08 Titel Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08.0008 -

Rinne werkseitig eingeschweißt, 
L / B / T : 45,5 / 10,5 / 18 cm
mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,
mit Schlammeimer, 
an Kanal anschließen.
Türbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

1,05 m EP ........................ GP ........................

08.0009 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R4
Position

Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:
Fassadenrinne  A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne Nr.: R4 
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
Rostauflage, 
wie Vorposition jedoch 
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweißt, 
L / B / T : 45,5 / 10,5 / 18 cm
mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,
mit Schlammeimer, 
an Kanal anschließen.
Türbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

2,05 m EP ........................ GP ........................

08.0010 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R5
Position

Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:
Fassadenrinne  A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne Nr.: R5
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
Rostauflage, 
wie Vorposition jedoch 
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweißt, 
L / B / T : 45,5 / 10,5 / 18 cm
mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,
mit Schlammeimer, 
an Kanal anschließen.
Türbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

2,05 m EP ........................ GP ........................

08.0011 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung, R8
Position

Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:
Fassadenrinne  A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinne Nr.: R8
Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08.0011 -

Rostauflage, 
wie Vorposition jedoch 
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweißt, 
L / B / T : 45,5 / 10,5 / 18 cm
mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 100,
mit Schlammeimer, 
an Kanal anschließen.
Türbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

1,05 m EP ........................ GP ........................

08.0012 Fassadenrinne A15 mit Maschenrostabdeckung,  R11
Position

Wie Position 08.0007 (Seite 55) jedoch:
Fassadenrinne  A15 mit Maschenrostabdeckung
Rinnen Nr.: R11 (im Innenhof)
durchgehende Fassadenrinne als gedeckte Kastenrinne mit
durchgehender Rostauflage, 
wie Vorposition jedoch 
mit 4 Stück Gehrung 90° als Innenecken, werkseitig
geschweißt, einschließlich Rostgehrung;
mit integiertem Sinkkasten mit geringer Tiefe direkt unter der
Rinne werkseitig eingeschweißt, 
L / B / T : 45,5 / 10,5 / 18 cm
mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 125,
mit Schlammeimer, 
an Kanal anschließen.
Türbreite und Einbautiefe sind am Bauwerk abzunehmen.

53 m EP ........................ GP ........................

08.0013 Zulage zu Fassadenrinnen der Vorpositionen,
Position

Zulage zu Fassadenrinnen der Vorpositionen, 
Fuge zum Bauwerk dauerelastisch verfugen:
Anschluss an bodenbündige Fassadenelemente herstellen,
Bauseitige Noppenbahn auf erforderliche Höhe schneiden,
fixieren und Fuge ca. 10-20mm dauerelastisch hinterlegen und
verfugen, 
Fugendichtstoff witterungs- und UV beständig.

71,8 m EP ........................ GP ........................

08.0014 Entwässerungsrinne mit und ohne Innengefälle NW 200, C250 Maschenrostabdeckung
Position

Entwässerungsrinne in Kombination mit und ohne Innengefälle
NW 200, C250, mit Maschenrostabdeckung.
Rinne Nr.: R1 Treppenanlage
Rinnenunterteil aus Frost / Tausalz beständigem 
faserbewehrten Beton, Nennweite 200mm
Belastungsklasse C250 nach DIN V 19580/ EN1433,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    08 Titel Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08.0014 -

CE-konform, mit allg. bauaufsichtlichen Zulassung, mit
verzinkter Stahlzarge und schraublosem Schnellverschluss,
8-fach arretiert, ohne Querstege in der Rinnenleitung, mit
Sicherheitsfuge.
Breite: ca. 235mm
Baulänge: 1.000mm,
Bauhöhe: ohne Solgefälle 265mm, 
Bauhöhen mit 5% Sohlengefälle 265/270; 270/275 u.s.w.
bis 310/315 mm

Inkl. der erforderlichen Anfangs- bzw. Endscheiben
inkl. Abdeckung Gitterrost aus Stahl stückverzinkt,
Maschenweite ca. 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,
CE-konform, 8-fache Arretierung,
liefern und gemäß der Einbauanleitung des Herstellers in
Teillängen abschnittsweise verlegen und mit dauerelastischem
Verfugungsmaterial verfugen.
inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

26,8 m EP ........................ GP ........................

08.0015 Einlaufkasten NW 200, C 250, Gitterrost 10/30
Position

Einlaufkasten NW 200, C 250, Gitterrost 10/30
Einlaufkasten zu den Rinnen der Vorposition NW 200, C250,
aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse C 250 nach DIN
19580 / EN 1433, CE-konform, mit verzinkter Stahlzarge und
schraublosem Schnellverschluss, 4-fache Arretierung, 3-seitige
Kanalanschlussmöglichkeit,
integrierte KG-Muffe DN 150, mit Schlammeimer, für den
beidseitigen Anschluss aller Rinnentypen
Breite: ca. 185mm
Länge: 500mm,
Höhe: ca. 610mm,

einschl. Abdeckung als Gitterrost aus Stahl verzinkt,
Maschenweite 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 58 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    08 Titel Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08.0015 -

CE-konform,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen, mit
dauerelastischem Verfugungsmaterial verfugen und an den
Kanal anschließen,
inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

2 Stk EP ........................ GP ........................

08.0016 Entwässerungsrinne ohne Innengefälle NW 100, C 250, Gitterrost 10/30
Position

Entwässerungsrinne ohne Innengefälle NW 100, C 250,
Gitterrost 10/30
Entwässerungsrinnen gemäß Vorposition
jedoch  NW 100 ohne Innengefälle.
Breite: ca. 135mm
Baulänge: 1.000mm,
Bauhöhe: ohne Solgefälle 265mm, 

Einbau in Teilabschnitten an Treppe und Innenhof.

10,43 m EP ........................ GP ........................

08.0017 Einlaufkasten NW 100, C 250, Gitterrost 10/30
Position

Einlaufkasten NW 100, C 250, Gitterrost 10/30
Einlaufkasten zu den Rinnen der Vorposition NW 100, C250,
aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse C 250 nach DIN
19580 / EN 1433, CE-konform, mit verzinkter Stahlzarge und
schraublosem Schnellverschluss, 4-fache Arretierung, 3-seitige
Kanalanschlussmöglichkeit,
integrierte KG-Muffe DN 150, mit Schlammeimer, für den
beidseitigen Anschluss aller Rinnentypen
Breite: ca. 185mm
Länge: 500mm,
Höhe: ca. 610mm,

einschl. Abdeckung als Gitterrost aus Stahl verzinkt,
Maschenweite 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,
CE-konform,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen, mit
dauerelastischem Verfugungsmaterial verfugen und an den
Kanal anschließen,
inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.0018 Zulage Längenanpassung
Position

Zulage Längenanpassung
Zulage zu den Rinnen der Vorpositionen  NW 100, NW 200, 
C 250, für Einkürzen der Rinnen einschl. Abdeckung
entspr. Vorortaufmaß
inkl. Ausbesserung der beschädigten Verzinkung.

4 Stk EP ........................ GP ........................

08.0019 Einlaufkasten NW 150 als Punkteinlauf, C 250, Gitterrost 10/30
Position

Einlaufkasten NW 150 als Punkteinlauf, C 250, Gitterrost 10/30
Einlaufkasten gemäß Vorposition
als Punkteinlauf
NW 150 aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse C 250
nach DIN 19580 / EN 1433
Breite: ca. 300mm
Länge: 300mm,
Höhe: ca. 610mm,
einschl. Abdeckung als Gitterrost aus Stahl verzinkt,
Maschenweite ca. 10/30mm, mit horizontaler Schubsicherung,
Belastungsklasse C 250 nach DIN 19580/ EN 1433,
CE-konform,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen und
an den Kanal anschließen,
inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

1 Stk EP ........................ GP ........................

08.0020 Schachtabdeckung Gebäudedrainage Guss LW 305
Position

Schachtabdeckung aus Guss, LW 305 mm,
Belastungsklasse B 125, ohne Lüftungsöffnungen
bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung, für Schachtrohre
DA 315
liefern und und nach Herstellerangaben über den vorh.
Kontrollschächten der Gebäudedrainage einbauen,
inkl. Lieferung Fundamentbeton, aller benötigten Materialien
und Baustoffe,
inkl. aller Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

14 Stk EP ........................ GP ........................

08.0021 Straßenablauf 30/50cm, Pultform, befahrbar D400
Position

Straßenablauf 30/50cm,  Pultform, befahrbar D400
aus Betonfertigteilen nach DIN 4052
mit Aufsatz 300/500mm Klasse D400
mit Boden, Schaft und Auflagering aus Beton DN 450
mit Steckmuffe sowie verzinktem Eimer
Aufsatz Kennmaß 300/500mm 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 08.0021 -

Klasse D400 gemäß DIN EN 124 / DIN 1229
Rostschlitze 16mm, Rost aus Gusseisen
Beton/Guss-Rahmen mit Eimerauflage
Einlaufquerschnitt mind. 520cm²
mit dämpfender Einlage.

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen und
an den Kanal anschließen,
inkl. Verfugen mit Mörtel M10
inkl. 10cm Betonbettung C 20/25
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien
inkl. der notwendigen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

7 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   08   Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

09.0001 Umbau Bordsteinabsenkung Granit - Breitbord
Position

Umbau Bordsteinabsenkung
vorh. Granit - Breitbord als Hochbord oder abgesenkten
Granit-Breitbord
aufnehmen und entsprechend den Ausführungsplänen Umbau
Gehwegüberfahrt an anschließende Borde als Hochbord  oder
Absenker neu setzen
inkl. Versetzen in 20cm dicke Bettung aus Beton C 16/20
inkl. Liefern des Betons
inkl. Verwendung von Unterdrucktechnik.

9,3 m EP ........................ GP ........................

09.0002 vorh. Bordsteine Granit wieder einbauen
Position

vorh. Bordsteine Granit wieder einbauen
Bordsteine aus Naturstein, 
Größe: 10 -15cm x 25-30cm  x Länge Variabel bis 1,00m, ohne
Anlauf
vom Lager des AN aufnehmen und transportieren
und fachgerecht einbauen.
Einschl. 20cm Bettung und Rückenstütze gem. DIN 18318 aus
Beton C20/25,
Einbau der Borde mit 3cm bis 13cm Anschlag gemäß
Planunterlagen.
Einschl. der erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten.

9 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

09.0003 Pflasterreihe 3-Zeiler für Gehwegüberfahrt
Position

Pflasterreihe 3-Zeiler für Gehwegüberfahrt
Art = Kleinteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm 
nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen höhen- und fluchtgerecht verlegen.

Vorhandeses Pflaster vom Lagerplatz des AN aufnehmen,
reinigen, sortieren,  transportieren und für Herstellung eines 3
reihigen Pflasterstreifens,
Breite ca. 30cm im Gefälle der Straße / des Gehweges setzen.

Inkl. Bettung Pflasterbettungsmörtel
auf 20cm Beton C20/25
inkl. aller notwendigen Anpassarbeiten;
Dehnungsfugen alle 6 m anordnen,

Fuge ´Polymermodifizierter Fugenverguß´.
Steine nach Verfugung völlig rückstandslos säubern,
sämtliche evtl. anfallenden Schlieren und Rückstände
entfernen.

Ebenheit 2cm unter der 4m Richtlatte

inkl. Lieferung aller benötigten Materialien
Abrechnung nach lfdm Dreizeiler in der Abwicklung.

9,3 m EP ........................ GP ........................

09.0004 Dehnungsfugen
Position

Raumfuge in Randeinfassung herstellen.
Randeinfassung aus Borden aus Naturstein,
einschließlich 20 cm Unterbeton, sowie
Randzeile Großpflaster, Altmaterial,
einschließlich 20 cm Unterbeton.
Fugenabstand: maximal 15 m.
Material: Schaumpolystyrol, 2 cm dick.
Sichtbare Flächen mindestens 3 cm auskratzen.
Fugenmaterial entfernen.
Fugen mit Druckluft säubern, soweit erforderlich trocknen.
Fugenwandung mit Voranstrich versehen.
Fugen mit einem kaltverarbeitbaren Fugenfüllstoff auf
Kunstharzbasis bis zur Oberkante unter Beachtung der
senkrechten und waagerechten Fugenbereiche verfüllen
(Verwendung eines dauerelastischen Materials).

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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09.0005 Planum Gehweg, 45 MPa
Position

Planum und Verdichtung des Untergrundes, 
der vorhandenen Frostschutzschicht Gehweg
unter befestigten Flächen
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN /m²
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm

69 m2 EP ........................ GP ........................

09.0006 Schottertragschicht, D 15cm, 120 MPa
Position

Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 15cm, 120 MPa:
Schottertragschicht herstellen gemäß ZTV T-StB und TL
SoB-StB 04
Gehwegflächen Bk 0,3 gem. RStO.
Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und verdichten.
Körnung: 0/32mm
Schichtdicke: bis 15cm in verdichtetem Zustand gemäß
Detailplanung
inkl. seitlichen Abböschungen
Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul auf der Oberfläche EV2 mind. 120MPa
für Flächen mit Pflasterbelag, Granitplatten herstellen.

2,1 m3 EP ........................ GP ........................

09.0007 Schottertrag- und Frostschutzschicht, D 30cm, 120 MPa
Position

Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 30cm, 120 MPa:
Kombinierte Schottertrag- und  Frostschutzschicht herstellen
gemäß ZTV T-StB und TL SoB-StB 04
Gehwegflächen Bk 0,3 gem. RStO.
Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und lagenweise
verdichten.
Körnung: 0/32mm
Schichtdicke: bis 30cm in verdichtetem Zustand gemäß
Detailplanung
inkl. seitlichen Abböschungen
Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul auf der Oberfläche EV2 mind. 120MPa
für Flächen mit Granitplattenbelag herstellen.

16,5 m3 EP ........................ GP ........................

09.0008 Frostschutzschicht, D 36cm, 100 MPa
Position

Frostschutzschicht, D 36cm, 100 MPa
Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04 herstellen
in Gehwegen, in Gehwegüberfahrt
Material: Mineralgemisch Hartgestein liefern, einbauen und
verdichten.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 09.0008 -

Körnung: 0/45mm
Schichtdicke: bis 28cm in verdichtetem Zustand gemäß
Detailplanung
inkl. seitlichen Abböschungen
Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul EV2 mind. 100 MPa
für Flächen mit Pflasterbelag, Plattenbelag herstellen.

5,04 m3 EP ........................ GP ........................

09.0009 Verlegen der vorh. Granit-Krustenplatten
Position

Verlegen von Granit-Gehwegplatten (Krustenplatten),
Einbau mit Vakuumverlegegerät,
Wiederinbau der vorh. Platten im Bereich der Gehwege,
Verlegeart gemäß dokumentiertem Bestand.
Dicken der Platten bis 25cm, Fugenbreite 1,0 bis 1,5cm.
Mindestdicke der Platte an der Fugenseite > = 8cm
Einschließlich Bettungsmaterial Kiessand 0/8, 
Schichtdicke mind. 5cm bis 11cm, 
Fugenmaterial Kiessand 0/4
Die Platte ist in die vorprofilierte Bettung zu verlegen und nach
höhengerechter Lage seitlich mit Bettungsmaterial zu
unterstopfen.
Nach dem Verlegen der Platten die Hohlräume unter den
Platten über die Fugen mit Fugenmaterial einschlämmen.
Die Fugen sind bis OK Platte mit Fugenmaterial und unter
Zugabe einer begrenzten Wassermenge mehrfach
einzuschlämmen (3 bis 5fach). Das mehrfache Einschlämmen
ist mittels Protokoll nachzuweisen.

Die Fugenbereiche sind durch Abkehren mit feuchtem
Natursand 0/2 o.ä. zu säubern.
Einschl. Liefern aller benötigten Materialien, einschl. aller
Nebenarbeiten.

55 m2 EP ........................ GP ........................

09.0010 Schnitt der Granit-Krustenplatten
Position

Zulage für Schnitt von Granit-Krustenplatten der Vorpositionen,
Dicke bis 20cm.
Schnitte sauber und glatt, Schnittkanten mit Motorschneidegerät
und diamantbesetzter Trennscheibe.
Abrechnung nach Aufmaß.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung

3 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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09.0011 vorh. Kleinsteinpflaster verlegen, D 08cm
Position

vorh. Kleinsteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm 
gebrauchtes Natursteinpflaster,
höhen- und fluchtgerecht als Segmentbogenpflaster verlegen.

Kleinsteinpflaster vom Lagerplatz des AN aufnehmen, reinigen,
transportieren, 
zur  Herstellung der Gehwegüberfahrt als 
Segmentbogenpflaster mit "Italienischem Bogenanfang", 
nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelägen aus Naturstein, sowie nach DIN 18318 und ZTV
Pflaster verlegen.
Inkusive aller erforderlichen Schnitt- und Anpassungsarbeiten,
Zuricht-, Pass- und Nebenarbeiten.

Bettung in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm,
Stärke im verdichteten Zustand 4 cm
Pflasterfugen einschlämmen mit Brechsand 0/2mm, abrammen
und nochmals einschlämmen.
Verfüllen der Fugen bis zum dauerhaften, völligen
Fugenschluss.
Fugenbreite: engfugig, keine Trapez- oder Keilfugen.

Die Pflasterung ist durch den AN so auszuführen, dass eine
gewünschte engfugige, max.10mm Fugenbreite ausgeführt
werden kann. Auf ein harmonisches Farbspiel ist zu achten.
Die Steine für die einzelnen Reihen / Bögen  sind sind nach
Breite, mittels Meterstab auszusuchen.
Jeder Stein ist mit Bettungsmaterial fest zu unterstopfen.
Jede Reihe / Bogen ist gesondet anzuschlagen. Jeder einzelne
Pflasterstein ist mit seiner optimalen Ansichtsfläche nach oben
und konisch zur Bettung hammerfest einzuschlagen.

Ausführung als Segmentbogenpflaster in Fahrtrichtung Einfahrt.

14 m2 EP ........................ GP ........................

09.0012 Zulage zur Vorposition
Position

Zulage zur Vorposition
Lieferung von gebrauchtem Granit Kleinsteinpflaster für
Ergänzung zum Bestand. Kleinsteinpflaster ca. 10 x 10 x 10 cm 
Gramit hellgrau.

Das Material ist vor Einbau zu bemustern und durch die BL
Freigeben zu lassen.

5 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   09   Gehweg ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

10.0001 Feinplanum befestigte Flächen, 45 MPa
Position

Feinplanum befestigte Flächen, 45 MPa
Planum und Verdichtung des Untergrundes
unter befestigten Flächen,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 45MN /m²
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm
Boden der Homogenbereiche: B, C, sowie
Bodenaustauschmaterial.

2.250 m2 EP ........................ GP ........................

10.0002 Zulage für Feinplanum über 5% Gefälle
Position

Zulage für Feinplanum über 5% Gefälle
Zulage zur Vorposition für das Herstellen von Feinplanum in
Flächen über 5% Gefälle.

160 m2 EP ........................ GP ........................

10.0003 Frostschutzschicht 0/45, Bk 1,0, D 47cm, 120 MPa
Position

Frostschutzschicht 0/45, Bk 1,0, D 47cm, 120 MPa:
Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04 herstellen
in befahrbaren Flächen Bk 1,0 gem. RStO.
Material: Mineralgemisch Hartgestein liefern, lagenweise
einbauen und verdichten.
Körnung: 0/45mm
Schichtdicke: bis 43cm in verdichtetem Zustand gemäß
Detailplanung
inkl. seitlichen Abböschungen
Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul auf der Oberfläche EV2 mind. 120MPa
für Flächen mitAsphaltbelag herstellen.

360 m3 EP ........................ GP ........................

10.0004 Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70 D 14cm, Bk 1,0
Position

Asphalttragschicht AC 22 TS 50/70
in Fahrbahnen der Belastungsklasse 1,0 gem. RStO herstellen,
Einbau in einer Lage
Einbaudicke: 14 cm
Bindemittel: 50/70
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 10.0004 -

Einbau zwischen Bordanlagen bzw. Linienentwässerung
einschl. Lieferung
einschl. einzukalkulierendem Handeinbau,
Anforderungen an Mineralstoffgemische und Mischgut
entspr. Tab.4.2 der ZTV T-StB.
Abrechnung in der Abwicklung.

725 m2 EP ........................ GP ........................

10.0005 Reinigen der Tragschicht
Position

Reinigen der Tragschicht:
Asphaltunterlage der Vorposition für den Einbau einer
Deckschicht aus Asphaltbeton vorbereiten.
Unterlage reinigen.
Kehrgut nachweisbar einer ordnungsgemäßen Verwertung
zuführen.
Abrechnung in der Abwicklung.

725 m2 EP ........................ GP ........................

10.0006 Bitumenhaltiges Bindemittel
Position

Bitumenhaltiges Bindemittel liefern und auf
zusammenhängenden Teilflächen aufsprühen
auf gereinigte Schicht der Vorposition,
Bindemittel: U 60 K,
Bindemittelmenge: 0,3 kg/m2
vor Einbau Asphaltdeckschicht.
Abrechnung in der Abwicklung.

725 m2  EP ........................ GP ........................

10.0007 Asphaltdeckschicht AC 11 DS 50/70 D 4cm, Bk 1,0
Position

Deckschicht Asphaltdeckschicht AC 11 DS 50/70 herstellen
in Fahrbahnen der Belastungsklasse 1,0 gem. RStO,
Einbaudicke: 4,0 cm
Bindemittel: 50/70
Einbau zwischen Bordanlagen und Linienentwässerung.
Abrechnung in der Abwicklung.

725 m2 EP ........................ GP ........................

10.0008 Fugenverguss
Position

Fugen herstellen und vergießen
mit Fugenvergussmasse Typ N2 nach DIN EN 14188-1
auf Basis von polymermodifiziertem Bitumen mit mineralischen
Zuschlagstoffen
entsp. ZTV Fug StB und TL Fug StB.

230 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10.0009 Kontrollprüfungen gem. ZTV Asphalt-StB
Position

Kontrollprüfungen gem. ZTV Asphalt-StB
ergänzend zu den notwendigen Eigenüberwachungsprüfungen
des Asphaltmischgutes sowie der fertigen Leistung:
Einbaudicke, Hohlraumgehalt, Verdichtungsgrad sowie
profilgerechte Lage und Ebenheit

Die Prüfprotokolle sind dem AG in 3-facher Ausführung
unmittelbar nach Durchführung auszuhändigen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

10.0010 Frostschutzschicht 0/45, Bk 0,3, D 28 -33cm, 100 MPa
Position

Frostschutzschicht 0/45, Bk 0,3, D 28 -33cm, 100 MPa
Frostschutzschicht nach TL SoB-StB 04 herstellen
in befahrenen Pflasterflächen und Stellplatzflächen Bk 0,3 gem.
RStO.
Material: Mineralgemisch Hartgestein liefern, lagenweise
einbauen und verdichten.
Körnung: 0/45mm
Schichtdicke: bis 28cm bis 33cm in verdichtetem Zustand
gemäß Detailplanung
inkl. seitlichen Abböschungen
Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul auf der Oberfläche EV2 mind. 100MPa
für Flächen mit Pflasterbelag herstellen.

425 m3 EP ........................ GP ........................

10.0011 Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 15 - 20cm, 120 MPa
Position

Schottertragschicht 0/32, Bk 0,3, D 15- 20cm, 120 MPa:
Schottertragschicht herstellen gemäß ZTV T-StB und TL
SoB-StB 04
in befahrenen Pflasterflächen und Stellplatzflächen Bk 0,3 gem.
RStO.
Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und verdichten.
Körnung: 0/32mm
Schichtdicke: 15 bis 20cm in verdichtetem Zustand gemäß
Detailplanung
inkl. seitlichen Abböschungen
Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul auf der Oberfläche EV2 mind. 120MPa
für Flächen mit Pflasterbelag herstellen.

230 m3 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10.0012 Schottertrag- und Deckschicht 0/16, Bk 0,3, D 12cm, 120 MPa
Position

Schottertrag- und Deckschicht 0/16, Bk 0,3, D 12cm, 120 MPa
herstellen gemäß ZTV T-StB und TL SoB-StB 04
in befahrenen Stellplatzflächen Bk 0,3 gem. RStO.
Material: Mineralgemisch liefern, einbauen und verdichten.
Körnung: 0/16mm
Schichtdicke: 12cm in verdichtetem Zustand gemäß
Detailplanung
Einbau zwischen Tiefborden
Verdichtungsgrad mind. 100 % DPr.,
Verformungsmodul auf der Oberfläche EV2 mind. 120MPa
für Flächen mit Pflasterbelag herstellen.

66 m3 EP ........................ GP ........................

10.0013 Zulage für Erschwernisse durch Einbauten
Position

Zulage zum Einbau aller Frostschutz- und Schottertragschichten
der Vorpositionen
für Erschwernisse durch Einbauten wie Schächte, Masthülsen
u.ä.
Abrechnung pro Hindernis

34 Stk EP ........................ GP ........................

10.0014 Drainbetontragschicht 8/16 Dicke ca. 26- 35cm
Position

Tragschicht aus C 20/25 Drainbeton 8/16
gemäß Merkblatt M DBT der FGSV
Konsistenzklasse C1 (steif)
für Betonpflastersteinzeilen bündig zur Fassade, 
für Eingangsgitterroste, 
für Fassadenrinnen. 
Einbau unter Fassadenüberhang der bereits montierten
Holzfassade.
Erschwernisse und Handarbeit aufgrund des beengten
Arbeitsraumes sind mit einzukalkulieren.
Breite  in der Regel ca. 28cm,
ansonsten Vollflächig unter den Eingangs Gitterrosten
Dicke ca. 26cm bis 35cm gemäß Detailplanung
liefern, lage- und höhengerecht einbauen.

17 m3 EP ........................ GP ........................

10.0015 Tiefbord, Beton 10/ 25 / 100cm
Position

Tiefbord, Beton gemäß DIN EN 1340, Format. 10 / 25 / 100cm
Farbe: betongrau, einseitig gefast,
zur Einfassung von Pflaster- und Pflanz- und Asphaltflächen
liefern und fachgerecht gemäß Detailplanung einbauen:
- bündig zu angrenzenden Belagsflächen, 
- mit 3 cm Anschlag zur Pflasterrinne
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 69 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    10 Titel Befestigte Flächen, Oberbau Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 10.0015 -

- mit 8 cm Anschlag als Hochbord gesetzt

inkl. Bettung und Rückenstütze gem. DIN 18318
aus Beton C 20/25
inkl. aller erforderlichen Erd- Fundament- und Nebenarbeiten.

646 m EP ........................ GP ........................

10.0016 Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 1,2m
Position

Tiefbord, Beton gemäß DIN EN 1340, Format. 10/ 25/ 100cm
als Kurvenstein mit Radius 1,2m
Farbe: betongrau, einseitig Außenradius gefast,
liefern und fachgerecht gemäß Detailplanung einbauen
inkl. Bettung und Rückenstütze gem. DIN 18318
aus Beton C20/25
inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

5 m EP ........................ GP ........................

10.0017 Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 0,75m
Position

Tiefbord, Beton wie Vorposition jedoch mit Radius 0,75m

2 m EP ........................ GP ........................

10.0018 Tiefbord, Beton B 10cm, Kurvenstein Radius 0,50m
Position

Tiefbord, Beton wie Vorposition jedoch mit Radius 0,50m

1 m EP ........................ GP ........................

10.0019 Schnitt Betonbord, linear
Position

Schnitt und Anpassung der Betonborde gemäß DIN EN 1340
der Vorpositionen.
Schnitte geradlinig, sauber und glatt,
inkl. aller notwendigen An- und Einpassarbeiten.
Staubbelastung ist durch Nassverfahren zu vermeiden.
Abrechnung nach Aufmaß.

107 Stk EP ........................ GP ........................

10.0020 Pflasterrinne aus Naturstein 3-zeilig
Position

Pflasterrinne aus Naturstein 3-zeilig
Natursteinpflaster nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit
Pflaster- und Plattenbelägen höhen- und fluchtgerecht verlegen

Material: Granit mittelgrau, mittel- bis grobkörnig
geforderte Steineigenschaften gemäß ZTV bzw. TL Pflaster StB
06.
Alle Flächen rechtwinklig zueinander,
Steinstärke: 10cm
Format: 9 x 10 bis 15 cm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 10.0020 -

liefern und für Herstellung einer Pflasterrinne,
Breite ca. 30cm dreizeilig in versetzten Reihen ohne
Kreuzfugen, im Gefälle der Fahrbahn setzen.
Entwässerungsrinne 1cm tiefer als anschließende Fläche
gesetzt, inkl. Bettung Pflasterbettungsmörtel
auf 20cm Beton C20/25
inkl. aller notwendigen Anpassarbeiten;
Dehnungsfugen alle 8 m anordnen.

Fuge ´Polymermodifizierter Fugenverguß´.
Steine nach Verfugung völlig rückstandslos säubern,
sämtliche evtl. anfallenden Schlieren und Rückstände
entfernen.

Ebenheit 2cm unter der 4m Richtlatte

inkl. Lieferung aller benötigten Materialien
Abrechnung nach lfdm Rinne in der Abwicklung.

115,23 m EP ........................ GP ........................

10.0021 Rundbord Rasenbord, Beton 05 / 25 / 100cm
Position

Rundbord Rasenbord, Beton 05 / 25 / 100cm
Beton gemäß DIN EN 1340, 
Farbe: betongrau, Kopf gerundet zweiseitig gefast, 
zur Einfassung Traufstreifen
liefern und fachgerecht gemäß Detailplanung einbauen.

inkl. Bettung und Rückenstütze gem. DIN 18318
aus Beton C 20/25
inkl. aller erforderlichen Erd- Fundament- und Nebenarbeiten.

50 m EP ........................ GP ........................

10.0022 Kiestraufe Breite 50cm, D 15cm
Position

Kiestraufe Breite 50cm, D 15cm herstellen,
Kies Körnung: 16/32  rund, gewaschen, liefern
im Handeinbau aufbringen, Dicke: bis 15cm.
Einfassung durch Rasenbord gesonderter Position,
Anpassen der bauseits vorh. Noppenbahn durch Schnitt entspr.
Geländeverlauf,  Endhöhe -5cm, 
Einbau auf Vlies gesonderter Position.

4 Wochen vor Einbau sind mindestens 3 unterschiedliche,
aussagekräftige Muster (mindestens jew. 1 Liter) mit
Herkunftsnachweis über Händler und Abbau zur Bemusterung
vorzulegen.

25 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10.0023 Vlies Kiestraufe
Position

Vlies Kiestraufe
liefern und einbauen als Trenn- und Filterschicht zwischen
Kiesschüttung und anstehendem Erdreich, 
vollflächig mit ca. 20 cm Stoßüberdeckung verlegen.
bis 5cm unter Oberkante Kiesschüttung ziehen, sauber
zuschneiden,
Inklusive erforderlicher Arbeiten Material zum Sichern des
Geotextils in der Hanglage.

36 m² EP ........................ GP ........................

 Hinweis: Pflaster aus Betonstein - Leitbeschreibung:
Text

Pflaster aus Betonstein - Leitbeschreibung:

Alle dieser Leitbeschreibung folgenden Betonpflastersteine
sollen ein einheitliches, materialidentisches Gesamtbild
ergeben. 
Alle Pflastersteine sollen aus den gleichen Werkstoffen und mit
gleicher Oberflächenbeschaffenheit und im gleichen
Herstellungswerk gefertigt werden.

Material: Vorsatzbeton aus farbechten, farblich abgestimmten
Natursteinedelsplitten und -sanden in Kombination mit
UV-beständigen Eisenoxidfarben.
Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder
Basaltzuschlägen, ohne Kalkstein.
Oberfläche rustica, 
    mit eingefärbten Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche,
    mit bossierten Kanten, frei von Kalk- Ausblühungen, 
    mit gleichmäßigem harmonischem Farbspiel, hell- mittelgrau.
Unregelmäßiges Kantenprofil.

Pflastersteine gem. DIN EN 1338, 
Festigkeit / Spaltzugfestigkeit T char >/= 4,5 MPa , Einzelwert
>/= 4,0 MPa
Bruchlast >/= 500 N/mm²

Produkte aus TÜV-zertifizierter, CO2 neutraler Produktion.

Qualistätsanforderungen sind jederzeit mit Prüfzeugnissen des
Herstellers nachzuweisen.

10.0024 Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm
Position

Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm:
Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338,
für Verlegung im:
- Wilden Verband 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 10.0024 -

- Wilden Verband  45° zur Fahrtrichtung
- Reihenverband mit 3 Formaten 
liefern und nach DIN 18 318 und ZTV Pflaster StB sowie gemäß
Detailplanung in profilgerechter Lage verlegen.

Material: gemäß Leitbeschreibung

Formate L / B / H (Rastermaße):
21 /14 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stück je m², ca. 50%
14 /14 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stück je m², ca. 33,3%
14 /07 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stück je m², ca. 17%

zuzüglich erforderlicher Anfangs- Pass- und Bindersteine.

Verlegung: gemäß Detailplanung

Bettung und Fugenfüllung mit Baustoffgemisch 0/5 gemäß TL
Gestein StB, TL Pflaster StB und ZTV Pflaster StB,
die Filterstabilität gegenüber der Tragschicht ist nachzuweisen.
Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Inklusive Bemusterung des vom Bieter gewählten Produkts im
Originalformat mit Originaloberfläche. Ein Muster der
Planungsgrundlage kann beim AG eingesehen werden.

gewähltes Produkt:

'.........' 

990 m2 EP ........................ GP ........................

10.0025 Zulage für Einbau Betonsteinpflaster als 2-Zeiler
Position

Zulage für Einbau Betonsteinpflaster als 2-Zeiler

Betonsteinpflaster gemäß Vorposition als Zweizeiler auf
Drainbetontragschicht gesonderter Position, 
im Mörtelbett entlang der Fassade verlegen,
Breite 28cm
bündig zur Fassade, 
unter Fassadenüberhang der bereits montierten Holzfassade.
Erschwernisse und Handarbeit aufgrund des beengten
Arbeitsraumes sind mit einzukalkulieren.

161 m EP ........................ GP ........................

10.0026 Zulage für geraden Schnitt Betonsteinpflaster
Position

Zulage für geraden Schnitt Betonsteinpflaster 

Betonsteinpflaster gemäß Vorposition 
Schnitt-  und Anpassung von Betonpflaster, Dicke 8cm, 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 10.0026 -

Schnitt gerade, 
zur Herstellung der Anschlüsse an Borde, Einfassungen, Rinnen
und Einbauten.
Schnitte nass, sauber und glatt.
Abrechnung nach Aufmaß.
Es dürfen nur geschnitte Steine eingebaut werden, die
mindestens noch 2/3 der längsten Kantenläge aufweisen, es
dürfen keine Dreieckssteine eingebaut werden.

370 m EP ........................ GP ........................

10.0027 Zulage für radialen Schnitt Betonsteinpflaster
Position

Zulage für radialen Schnitt Betonsteinpflaster 

Betonsteinpflaster gemäß Vorposition 
Schnitt-  und Anpassung von Betonpflaster, Dicke 8cm, 
Schnitt radial, gekrümmt, 
zur Herstellung der Anschlüsse an den bauseits vorh.
Schachtabdeckungen, diverse Radien von Borden, 
Schnitte nass, sauber und glatt.
Abrechnung nach Aufmaß.
Es dürfen nur geschnitte Steine eingebaut werden, die
mindestens noch 2/3 der längsten Kantenläge aufweisen. 

42 m EP ........................ GP ........................

10.0028 Fugenpflege Pflaster
Position

Fugenpflege der ungebunden verlegten Betonsteinpflaster und
Platten durch Nachverfugen mit Fugenmaterial 0/5 und
Fugenschlussmaterial Brechsand 0/2 gemäß TL Gestein StB,
TL Pflaster StB und ZTV Pflaster StB.

Pflasterfläche anschließend von Schlämmresten rückstandslos
reinigen.

Ausführung der Fugenpflege in einem gesonderten Arbeitsgang
nach Fertigstellung der Pflasterflächen bis 12 Monate nach
Bauende.
Ausführung auf Anweisung des Auftraggebers.
Abrechnung in der Abwicklung.

990 m2 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10.0029 Verdichtungsprüfung der Tragschicht
Position

Verdichtungsprüfung der Tragschicht durch
Plattendruckversuch, ergänzend zu den notwendigen
Eigenüberwachungsprüfungen gem. ZTV E StB und DIN 18134.
Die Prüfprotokolle sind dem AG in 3-facher Ausfertigung
unmittelbar nach Durchführung auszuhändigen.

10 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   10   Befestigte Flächen, Oberbau ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

11.0001 Trockenfundament / Sauberkeitsschicht aus Hartgestein-Schotter 0/32
Position

Trockenfundament / Sauberkeitsschicht aus
Hartgestein-Schotter 0/32

Trockenfundamente  / Sauberkeitsschichten aus
Hartgestein-Schotter der Körnung 0/32mm, 
als Gründung der Treppenanlagen,
als Gründung der L- Stützwinkelelemente, 
als Gründung der Gabionmauer,   herstellen.

Der Einbau der Trockenfundamente / der Sauberkeitsschichten
für die oben genannten Bauteile erfolgt gemäss den folgenden
Plandetails, diese sind durch den AN vollumfänglich
kalkulatorisch zu beachten :

· Plandetail 12 - Treppenanlage Vorplatz
· Plandetail 13 - Treppenanlage Nord
· Plandetail 14a - e, 14ü - Gabionenstützwand
· Plandetail 15 - Stützwinkel

Einbauhöhen der Trockenfundamente /  der Sauberkeits-
schichten aus Hartgestein Schotter der Körnung 0/32 mm
bis 100cm.

In den oben genannten Detailplänen sind alle Bauhöhen, alle
Baubreiten und alle Baulängen der Trockenfundamente / der
Sauberkeitsschichten aus Hartgestein Schotter der Körnung
0/32 mm eindeutig technisch vollständig beschrieben.

Verdichungsanforderungen vergleichbar den technischen
Vorgaben der RStO.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 11.0001 -

Die oben genannte Leistung versteht sich inklusive der
erforderlichen finalen Feinplanie der Sauberkeitsschicht.
Abstufungen sind Eunzukalkulieren

Abweichungen von der Sollhöhe nicht mehr als maximal. +- 1
cm. Unebenheit unter der 4,00 m Latte bis maximal 1,5 cm.

Massenausgleich im Bereich der Feinplanie.

Der erforderliche Materialnachweis ist über Originallieferschein
des Lieferanten zu erbringen.

Abrechnung in der Abwicklung.

89 m3 EP ........................ GP ........................

Treppen
Text

Hinweis Werkstattzeichnungen
Text

Hinweise Werkstattzeichnungen:
Der AN hat zur Ausführung seiner Leistungen prüffähige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:
- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG übergebenen
Ausführungsplanung sowie der örtlichen Aufmaße des AN. 

Die in den Plänen und LV des AG angegebenen Maße sind
lediglich Richtmaße, Ausführungsmaße sind vor Ort zu nehmen
und in die Werkstattpläne einzuarbeiten.

- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile,
einschließlich Detailausbildung Bauwerksanschluss. Die
Maßstäbe sind so zu wählen, dass die Detailausführung
beurteilt werden kann.

- Eintrag aller für die Ausführung relevanten Angaben wie
Material, Oberfläche, Befestigungsmittel.

Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG
freigegebenen Werkstattpläne.

Bei den Werkstattzeichnungen der Folgeposition sind
Wiederholungen und Anpassungen bis zur vollständigen
Freigabe der jeweiligen Werkstattzeichnungen in den
Einheitspreis dieser Position vollständig mit einzukalkulieren,
eine gesonderte Weitervergütung durch den AG erfolgt nicht.

Übertrag: ..........................
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Hinweis Statik :
Text

Die Werkstattzeichnungen der Folgeposition verstehen sich sich
inklusive  Erstellung und Berücksichtigung der erforderlichen
Statikbemessung. 

11.0002 Werkstattzeichnungen, Einzelblockstufen, herstellen
Position

Werkstattzeichnungen, Einzelblockstufen, herstellen

Für die werkseitige Fertigung / Herstellung und für den Einbau
der Einzelblockstufen der Folgepositionen sind durch den
AN vollständige Werkstattzeichnungen herzustellen.

Dies betrifft alle unten genannten Positionen der Blockstufen
aus Beton.

Die Werkstattzeichnungen sind nach dem dem lokalen / nach
dem örtlichem Aufmass vor Ort zu erstellen.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der werkseitigen Fertigung /
Herstellung und vor dem Einbau der Einzelblockstufen der
Bauleitung vorzulegen und von dieser vollständig freigeben zu
lassen.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

1 pau EP ........................ GP ........................

Hinweis Signalstreifen
Text

Hinweis Signalstreifen
Die Einzelblockstufen aus Beton der Folgepositionen verstehen
sich inklusive der erforderlichen werkseitig eingelassenem
Signalstreifen an der Vorderkante der Einzelblockstufen aus
Beton, 
diese 50 mm hoch, 60 mm breit, 
Kontrastwert K= > 0,40 nach DIN 5031-3,
Farbe anthrazit, 
die Signalstreifen sind einzukalkulieren, eine gesonderte
Weitervergütung durch den AG erfolgt nicht.

Hinweis Oberflächenbehandlung
Text

Hinweis Oberflächenbehandlung
Die Einzelblockstufen aus Beton der Folgepositionen verstehen
sich rundum schalungsglatt.
Bei den Blockstufen aus Beton der Folgepositionen bezieht sich
dieser Sachverhalt komplett auf die Vorderseiten, auf die
Rückseiten, auf die seitlichen Stossflächen und auf die
Kopfseiten dieser Blockstufen,
der vorgenannte Sachverhalt bezieht sich jedoch nicht auf die
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 11 -

Auflageflächen / auf die unteren Einbauflächen der Blockstufen,
der oben genannte Sachverhalt bezieht sich auch auf die unten
genannte Endbehandlung der finalen Oberflächen der
Blockstufen. 
Die abschliessende sichtbare Oberflächenbehandlung / die
Steinfarbe der Blockstufen aus Beton ist 
Sichtbeton Nr. 236 sandgestrahlt.

Antrittsblockstufen, untere Stufe
Text

11.0003 Einzelblockstufe, TS3:  0,20 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen
Position

Einzelblockstufe, TS3:  0,20 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen

Einzelblockstufe aus Beton der Steinfarbe wie oben in den
Vorbemerkungen beschrieben, 
mit gefaster Trittfläche, Fase 3 x 3 mm,
Bewertungsgruppe der Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130
als Treppenanlage gemäss den beiliegenden Werk- und
Detailplänen einbauen.

Klassifizierung als Blockstufe aus Beton nach DIN EN 13198
Strassenmöbel und Gartengestaltungselemente.

Hierbei ist durch den AN besonders das folgende technische
Plandetail entsprechend kalkulatorisch zu beachten :

Detailplan DT 12 Treppenanlagen, DT 13 Treppenanlage Nord.

Stufenformat der Einzelstufe 0,20 m x 0,35 m x 1,60 m,

Festigkeitsklasse C 70/85, Expositionsklasse XF4, 
Einzelstufe zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz,
betonglatt, Tiefenschutz, Gleit- / Rutschwiderstand USRV
(SRT)-Wert = 55.

Überlappungsbreiten der jeweiligen Einzelstufen gemäss dem
obengenannten Plandetail (4 cm).

Inklusive Bettung der Einzelbockstufe aus 
Drainbeton  "C12/15 C0 8 X0 WF" oder gleichwertig, 
(hydraulisches Bindemittel Trasszement),

Dicke der Drainbetonbettung 90 cm.

Zwischen den einzubauenden Blockstufen und der
Drainbetonbettung ist ein Verbund durch eine Haftbrücke
herzustellen, dabei ist die Unterseite der Blockstufe vollflächig
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 11.0003 -

mit dem Haftvermittler zu bestreichen.

Schichtdicke / Materialverbrauch des Haftvermittlers gemäss
den technischen Angaben des Herstellers.

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind durch den AN
zwingend zu beachten und umzusetzen.

Die Überlappungsflächen der jeweiligen einzelnen Blockstufen
sind beim Einbau der einzelnen Blockstufen mit einem Expoxi -
Baukleber untereinander zu verkleben.
Materialverbrauch und Anwendung / Einbau gemäss den
Angaben des Herstellers.
Dabei sollen nur die hinteren 2 cm der zu verbindenden
Blockstufen vollflächig mit dem Expoxi Baukleber bestrichen
werden.

Die durch den Haftvermittler und die durch den Expoxi -
Baukleber verunreinigten Oberflächen der Einzelblockstufe aus
Beton sind sofort durch den AN fachgerecht vollständig zu
reinigen.

Hersteller des Haftvermittlers und des Expoxi - Bauklebers nach
Wahl des AN, jedoch werden durch den AG hochqualitative
Erzeugnisse /  Produkte von deutschen Herstellern durch den
AG zwingend vorgeschrieben, hier sind durch den AN
entsprechende Gebrauchsmuster vorzulegen, diese müssen vor
der Ausführung durch die Bauleitung schriftlich zur Ausführung
frei gegeben werden.

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Mittlere Blockstufen
Text

11.0004 Einzelblockstufe, TS2: 0,16 m x 0,35 m x 1,60 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS2: 0,16 m x 0,35 m x 1,60m 

64 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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11.0005 Einzelblockstufe, TS2, 1/2: 0,16 m x 0,35 m x 0,80 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS2,1/2: 0,16 m x 0,35 m x 0,80m 

3 Stk EP ........................ GP ........................

11.0006 Einzelblockstufe, TS2.1: 0,16 m x 0,35 m x 1,38 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS2: 0,16 m x 0,35 m x 1,38m 

1 Stk EP ........................ GP ........................

11.0007 Einzelblockstufe, Eckelement, TS 2.2: 0,16 m x 0,35 m x 1,38m + 0,378m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS2.2: 0,16 m x 0,35 m x 1,38m + 0,378m
mit Außenecke 119°

1 Stk EP ........................ GP ........................

11.0008 Einzelblockstufe, Eckelement, TS 2.3: 0,16 m x 0,35 m x 0,277m +1,275m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS 2.3: 0,16 m x 0,35 m x 0,277m
+1,275m
mit Außenecke 119°

1 Stk EP ........................ GP ........................

Austrittblockstufen, obere Stufe
Text

11.0009 Einzelblockstufe, TS 1: 0,16 m x 0,31 m x 1,60m einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS 1: 0,16 m x 0,31 m x 1,60m 

22 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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11.0010 Einzelblockstufe, Eckelement, TS1.1: 0,16m x 0,31m x 0,409m + 0,773m  einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat TS1.1: 0,16m x 0,31m x 0,409m + 0,773m
mit Außenecke 119°

1 Stk EP ........................ GP ........................

Treppen Nordseite
Text

Hinweis zum Einbau bündig zur Fassade
Text

Hinweis zum Einbau bündig zur Fassade, 
Die Treppenanlagen / Stufen reichen bis unter den
Fassadenüberhang der bereits montierten Holzfassade.

Erschwernisse und Handarbeit aufgrund des beengten
Arbeitsraumes sind mit einzukalkulieren.

Antrittsblockstufen, untere Stufe
Text

11.0011 Einzelblockstufe, SN 6:  0,17 m x 0,37 m x 1,56 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 6:  0,17 m x 0,37 m x 1,56 m

2 Stk EP ........................ GP ........................

11.0012 Einzelblockstufe, SN 5:  0,17 m x 0,37 m x 0,78 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 5:  0,17 m x 0,37 m x 0,78 m

2 Stk EP ........................ GP ........................

Mittlere Blockstufen
Text

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

11.0013 Einzelblockstufe, SN 4:  0,15 m x 0,37 m x 1,56 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 4:  0,15 m x 0,37 m x 1,56 m

2 Stk EP ........................ GP ........................

11.0014 Einzelblockstufe, SN 3:  0,15 m x 0,37 m x 0,78 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 3:  0,15 m x 0,37 m x 0,78 m

2 Stk EP ........................ GP ........................

Austrittblockstufen, obere Stufe
Text

11.0015 Einzelblockstufe, SN 2: 0,15 m x 0,33 m x 1,56 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 2:  0,15 m x 0,33 m x 1,56 m

2 Stk EP ........................ GP ........................

11.0016 Einzelblockstufe, SN 1: 0,15 m x 0,33 m x 0,78 m, einbauen
Position

Wie Position 11.0003 (Seite 78) jedoch:
Wie in der Vorposition beschrieben,
jedoch Stufenformat SN 1:  0,15 m x 0,33 m x 0,78 m

2 Stk EP ........................ GP ........................

11.0017 Tiefbord, Beton 10 / 40 / 100cm als Treppenwange
Position

Tiefbord, Beton 10 / 40 / 100cm als Treppenwange:
Tiefbord, Beton gemäß DIN EN 1340, Format. 8 / 40 / 100cm,
Farbe: betongrau, einseitig gefast,
als Treppenwange zuschneiden und einbauen.
Schnitte geradlinig, im Winkel nach Aufmaß vor Ort, 
Schnitte sauber und glatt,
inkl. aller notwendigen An- und Einpassarbeiten.
Staubbelastung ist durch Nassverfahren zu vermeiden.

Das Plandetail entsprechend Detailplan DT 13 Treppenanlage
Nord.ist kalkulatorisch zu beachten.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 11.0017 -

Bord liefern und fachgerecht gemäß Detailplanung schräg
neben den Stufen einbauen, inkl. Bettung und Rückenstütze
gem. DIN 18318, aus Beton C20/25
inkl. aller erforderlichen Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten,
inkl. Lieferung Beton.

4 m EP ........................ GP ........................

Handläufe
Text

Handläufe

Hinweis Schlosserarbeiten
Text

Hinweise Schlosserarbeiten:
- Befestigungsmittel, Kleinteile, Bohrungen usw. an
Stahlbauteilen, die zur fertigen Arbeit gehören, sind auch ohne
ausdrückliche Erwähnung in die Einheitspreise einzukalkulieren.
- Alle freien Kanten sind zu entgraten und mit R = 2mm zu
runden. Angegebene Maximalmaße für Abstände sind zwingend
einzuhalten.
- Alle Befestigungsmittel sind soweit im LV nicht anders
angegeben und unter Berücksichtigung evt. auftretender
Kontaktkorrosion in Edelstahl einzubauen.
- Sichtbare Schweißnähte müssen gleichmäßig ausgerundet
und umlaufend ausgeführt werden, Konstruktionen mit
punktverschweißten sichtbaren Schweißnähten werden nicht
abgenommen.

Hinweis Werkstattzeichnungen
Text

Hinweise Werkstattzeichnungen:
Der AN hat zur Ausführung seiner Leistungen prüffähige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:
- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG übergebenen
Ausführungsplanung sowie der örtlichen Aufmaße des AN. 

Die in den Plänen und LV des AG angegebenen Maße sind
lediglich Richtmaße, Ausführungsmaße sind vor Ort zu nehmen
und in die Werkstattpläne einzuarbeiten.

- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile.
Die Maßstäbe sind so zu wählen, dass die Detailausführung
beurteilt werden kann.

- Eintrag aller für die Ausführung relevanten Angaben wie
Material, Oberfläche, Befestigungsmittel.

Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 11 -

freigegebenen Werkstattpläne.

Bei den Werkstattzeichnungen der Folgeposition sind
Wiederholungen und Anpassungen bis zur vollständigen
Freigabe der jeweiligen Werkstattzeichnungen in den
Einheitspreis dieser Position vollständig mit einzukalkulieren,
eine gesonderte Weitervergütung durch den AG erfolgt nicht.

Hinweis Statik :
Text

Die Werkstattzeichnungen der Folgeposition verstehen sich sich
inklusive  Erstellung und Berücksichtigung der erforderlichen
Statikbemessung. 

11.0018 Werkstattzeichnungen
Position

Erstellen von prüffähigen Werkstattzeichnungen für die
nachfolgend beschriebenen Leistungen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

11.0019 Handlauf Treppe Vorplatz, Treppen Nordseite, L=1,69m
Position

Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweißt, über drei Stufen,
Gesamthöhe 900mm über Stufenvorderkante
gemäß Ausführungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.690mm, abgewinkelt
- Handlauf und Pfosten verschweißt
- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zusätzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, Größe:
50 x 50 x 80cm gemäß Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benötigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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11.0020 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,05m
Position

Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweißt, über vier Stufen,
Gesamthöhe 900mm über Stufenvorderkante
gemäß Ausführungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 2.050mm, abgewinkelt
- Handlauf und Pfosten verschweißt
- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zusätzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, Größe:
50 x 50 x 80cm gemäß Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benötigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

11.0021 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,355m
Position

Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweißt, über fünf Stufen,
Gesamthöhe 900mm über Stufenvorderkante
gemäß Ausführungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
1 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 4mm S235, Länge
960mm, mit angeschweißter Flanschplatte 90 x 90 x 6mm mit je
4 Bohrungen für Dübel
- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 2.355 mm, abgewinkelt
- Handlauf und Pfosten verschweißt
- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt und
zusätzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, Größe:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 11.0021 -

50 x 50 x 80cm gemäß Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benötigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

11.0022 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 2,72m
Position

Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweißt, über sechs Stufen,
Gesamthöhe 900mm über Stufenvorderkante
gemäß Ausführungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
1 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 4mm S235, 
Länge 960mm, mit angeschweißter 
Flanschplatte 90 x 90 x 6mm mit je 4 Bohrungen für Dübel
- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 2.720 mm, abgewinkelt
- Handlauf und Pfosten verschweißt
- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zusätzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, Größe:
50 x 50 x 80cm gemäß Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benötigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

11.0023 Handlauf Treppe Vorplatz, L= 3,05m
Position

Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweißt, über sieben Stufen,
Gesamthöhe 900mm über Stufenvorderkante
gemäß Ausführungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
1 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 4mm S235, 
Länge 960mm, mit angeschweißter 
Flanschplatte 90 x 90 x 6mm mit je 4 Bohrungen für Dübel
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 11.0023 -

- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 3.050 mm, abgewinkelt
- Handlauf und Pfosten verschweißt
- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt und
zusätzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, Größe:
50 x 50 x 80cm gemäß Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benötigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

11.0024 Handlauf Treppe Vorplatz, L=1,69m
Position

Handlauf Treppe Vorplatz
Handlauf, geschweißt, über drei Stufen,
Gesamthöhe 900mm über Stufenvorderkante
gemäß Ausführungsplanung herstellen, liefern und montieren
bestehend aus:
- 2 St. Pfosten aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.300mm (Einbindetiefe 450mm), mit
Abdeckplatte 90 x 90 x 6mm
- 1 St. Handlauf aus Quadratrohr 40 x 40 x 5mm S235,
Gesamtlänge ca. 1.690mm, abgewinkelt
- Handlauf und Pfosten verschweißt
- alle Kanten 2mm gerundet

Korrosionsschutz: Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt
und zusätzlich beschichtet,
Farbe nach RAL 7016 - anthrazit

Pfosten setzen in Einzelfundamente aus Beton C 25/30, Größe:
50 x 50 x 80cm gemäß Detailplanung,

Inkl. Lieferung Fundamentbeton sowie aller benötigten
Materialien, Befestigungsmittel und Kleinteile, inkl. aller
Nebenarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Titel   11   Baukonstruktionen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
Text

Hinweis:  Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
aus Hartgestein-Schotter 0/32 ist in der Pos 11.0001
ausgeschrieben.

Stützwinkel
Text

12.0001 Werkstattzeichnungen, Winkelstützelemente, 

Betonfertigteilelemente, herstellen

Position
Für die werkseitige Fertigung / Herstellung und für den Einbau
der Winkelstützelemente und der Betonfertigteilelemente
der Folgepositionen sind durch den AN vollständige Werk-
stattzeichnungen herzustellen.

Dies betrifft alle unten genannten Positionen der Winkel-

stützelemente aus Beton und die Betonfertigteilelemente.

Die Werkstattzeichnungen sind nach dem dem lokalen /

nach dem örtlichem Aufmass vor Ort zu erstellen.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der werkseitigen Fertigung /

Herstellung und vor dem Einbau der Winkelstützelemente und
der Betonfertigteilelemente der Bauleitung vorzulegen und von
dieser vollständig freigeben zu lassen.

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

1 pau EP ........................ GP ........................

Hinweis Trasszement:
Text

Bei allen Bettungsbetonen und Bettungsmörteln der
Folgepositionen wird als hydraulisches Bindemittel Trasszement
technisch vorgeschrieben.

Übertrag: ..........................
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Hinweis Lastfall:
Text

Bei den Winkelstützelementen der Folgepositionen  müssen
Winkelstützelemente des Types:
Lastfall geeignet für Verfüllung mit ansteigendem Gelände bis
30° hinter der Mauerescheibe und Flächenlast p=5,0kN/m2
verwendet werden.
Dies ist durch die erforderlichen Lieferscheine des Herstellers /
des Lieferanten oder durch technische Konformitätserklärungen
schriftlich nachzuweisen.

12.0002 Einfassung aus Winkelstützelementen herstellen, Stützwinkel
Position

Einfassung aus Winkelstützelementen herstellen, Stützwinkel
S11/
gemäss den beiliegenden Werk- und Detailplänen
als Stahlbetonfertigteil / Einzelelemen einbauen.

Der Einbau bezieht sich auf das Winkelstützelement  S11.

Hierbei sind durch den AN besonders folgende technische

Plandetails entsprechend kalkulatorisch zu beachten  :

Plandetail 15 - Stützwinkel

Technische Beschreibung der Mauerscheiben :

· Systemwinkel nach DIN EN 15258
· Baubreite 12 cm
· Bauhöhe 55 cm.
· Fusslänge 40 cm.
· Baulänge 100 cm, ohne Scheinfuge
· Optimiertes Aufhängesystem mit Anordnung im Schwerpunkt
· Rundum schalungsglatt, Sichtbetonklasse SB3, grau
· Einwandfreie Formgebung, keine Konizität
· Umlaufende Fase 8/8
· Betonfestigkeitsklasse C45/55 nach DIN 1045 und EN 206.
· Inklusive Bewehrung aus Baustahl B500 A;

Expositionsklassen XC4, XD3, XF2
·

· Typengeprüfte Statiken für Ausführung  im Lastfall wie vor
beschrieben

Betonfundamentierung, Baubreite und Fundamentierungshöhe
gemäss den technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten, Fussbreite der Betonfundamentierung entspricht
der technisch genannten Fussbreite der Mauerscheiben und
einer Mehrbreite von bis zu links und rechts jeweils 15 cm.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 12.0002 -

Eine Fundamentstatik ist dem AG vor der Ausführung
vorzulegen.

Die hinteren Stossfugen der Winkelstützelemente sind in der
kompletten Bauhöhe  / Anfüllhöhe mit einer bituminösen
Spachtelmasse vollflächig zu schliessen, dies inklusive der
erforderlichen Vorgrundierung / des Primers, falls technisch
erforderlich, erforderliche Bedarfsmengen gemäss den
technischen Vorgaben des Herstellers / des Lieferanten.

Dies maximal bis 5 cm unter Ok der Mauerscheiben, ansonsten
wie in den beiliegenden Plandetails technisch beschrieben.
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind durch den
AN zwingend zu beachten und umzusetzen.

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.

4 Stk EP ........................ GP ........................

12.0003 Einfassung, Winkelstützelement S10, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S10, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 10.

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 80 cm, Fusslänge 55 cm,
Baulänge 100 cm.

6 Stk EP ........................ GP ........................

12.0004 Einfassung, Winkelstützelement S9, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S9, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 9.
Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 105cm, bis 101,5cm
Fusslänge 70 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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12.0005 Einfassung, Winkelstützelement S8, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S8, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 8.
Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 101,5cm bis 97,9cm
Fusslänge 70 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0006 Einfassung, Winkelstützelement S7, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S7, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 7.
Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 97,9cm bis 94,5cm 
Fusslänge 70 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0007 Einfassung, Winkelstützelement S6, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S6, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 6.
Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links nach
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Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.07.2024 - Seite 91 von 128



Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 12.0007 -

rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 94,5cm  bis 91 cm
Fusslänge 70 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0008 Einfassung, Winkelstützelement S5, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S5, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 5.
Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 91 cm bis 87,5cm 
Fusslänge 70 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0009 Einfassung, Winkelstützelement S4, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S4, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 4.
Mauerscheibe 3,7% abgeschleppt, (in der Ansicht von links

nach rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 87,5cm bis 84 cm
Fusslänge 70 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0010 Einfassung, Winkelstützelement S3, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S3, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 3.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 12.0010 -

Mauerscheibe kurzer Kopf 3,7% abgeschleppt, langer Kopf 54%
abgeschleppt  (in der Ansicht von links nach rechts fallend) , wie

im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 136,0cm bis 86cm
Fusslänge 95 cm,
Baulänge 125 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0011 Einfassung, Winkelstützelement S2, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S2, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 2.
Mauerscheibe 54% abgeschleppt  (in der Ansicht von links nach

rechts fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 155 cm bis 105cm
Fusslänge 95 cm,
Baulänge 92 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0012 Einfassung, Winkelstützelement S1, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement S1, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  S 1.

Mauerscheibe als Eckelement Innenecke 91,2°

Baubreite 12 cm, 
Bauhöhe 105cm
Fussaufstandsfläche 33cm  x 50 cm,
Baulänge  Ansicht 1: 32 cm
Baulänge  Ansicht 2: 50 cm

Inklusive der erforderlichen Aufbetonage / Verankerung entsp.
Herstellerangaben

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Stützmauer Nord
Text

Stützmauer Nord

12.0013 Einfassung, Winkelstützelement N1, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement N1, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  N1.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 45 cm bis 43 cm,
Fusslänge 30 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0014 Einfassung, Winkelstützelement N2, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement N2, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  N2.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 43 cm bis 41cm,
Fusslänge 30 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0015 Einfassung, Winkelstützelement N3, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement N3, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  N3.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 12.0015 -

nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 41cm bis 39cm,
Fusslänge 30 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0016 Einfassung, Winkelstützelement N4, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement N4, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  N4.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 39cm bis 37cm,
Fusslänge 30 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

12.0017 Einfassung, Winkelstützelement N5, herstellen
Position

Wie Position 12.0002 (Seite 89) jedoch:

Einfassung, Winkelstützelement N5, herstellen
Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch erfolgt die
Ausführung wie unten genannt :

Winkelstützelement  N5.

Mauerscheibe 2,2% abgeschleppt, (in der Ansicht von rechts
nach links fallend) , wie im Plandetail beschrieben

Baubreite 12 cm, Bauhöhe 37cm bis 35cm,
Fusslänge 30 cm,
Baulänge 100 cm.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    12 Titel L-Winkel Beton Fertigteile Projekt-Nr.: 207

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   12   L-Winkel Beton Fertigteile ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
Text

Hinweis:  Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
aus Hartgestein-Schotter 0/32 ist in der Pos 11.0001
ausgeschrieben.

Hinweis: Hinterfüllung
Text

Hinweis:  Füllboden Hinterfüllung
ist in der Pos 05.0018 ausgeschrieben.

Hinweis Werkstattzeichnungen
Text

Hinweise Werkstattzeichnungen:
Der AN hat zur Ausführung seiner Leistungen prüffähige
Werkstattplanungen zu erstellen. Diese sind in gesonderten
Positionen ausgeschrieben und umfassen folgende Leistungen:

- CAD-Zeichnungen auf Basis der durch den AG übergebenen
Ausführungsplanung sowie der örtlichen Aufmaße des AN. 

Die in den Plänen und LV des AG angegebenen Maße sind
lediglich Richtmaße, Ausführungsmaße sind vor Ort zu nehmen
und in die Werkstattpläne einzuarbeiten.

- Darstellung aller einzubauenden und angrenzenden Bauteile.
Die Maßstäbe sind so zu wählen, dass die Detailausführung
beurteilt werden kann.

- Eintrag aller für die Ausführung relevanten Angaben wie
Material, Oberfläche, Befestigungsmittel.

Die Werkstattzeichnungen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn
vorzulegen, die Fertigung erfolgt anhand der vom AG
freigegebenen Werkstattpläne.

Bei den Werkstattzeichnungen der Folgeposition sind
Wiederholungen und Anpassungen bis zur vollständigen
Freigabe der jeweiligen Werkstattzeichnungen in den
Einheitspreis dieser Position vollständig mit einzukalkulieren,
eine gesonderte Weitervergütung durch den AG erfolgt nicht.

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    13 Titel Gabionstützwand Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

13.0001 Erstellen statischer Nachweis
Position

Erstellen statischer Nachweis
Erstellen und liefern eines prüffähigen statischen Nachweises
(2-fach) für die Gabionenstützwand der Folgepositionen.
Gesamtlänge der Gabionenstützwand ca. 56m, 
Höhe bis zu 2m, 
für angrenzenden Hang mit Neigung bis 1:2, Höhe bis 3,50m.

1 Psch EP ........................ GP ........................

13.0002 Prüfstatik Gabionenstützwand erstellen
Position

Prüfstatik Gabionenstützwand erstellen

 Erstellen und liefern einer Prüfstatik auf Grundlage des
prüffähigen statischen Nachweises der Folgeposition 

Die Abrechnung erfolgt pauschal.

1 Psch EP ........................ GP ........................

13.0003 Werkstattzeichnungen Gabionmauer, herstellen
Position

Werkstattzeichnungen  Gabionenstützwand , herstellen

Für die werkseitige Fertigung / Herstellung und für den Einbau
der Gabionen der Folgepositionen sind durch den AN
vollständige Werkstattzeichnungen herzustellen.

Die Werkstattzeichnungen sind nach dem dem lokalen / nach
dem örtlichem Aufmass vor Ort zu erstellen.
Die Ergebnisse des statischen Nachweises sind zu beachten.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der werkseitigen Fertigung /
Herstellung und vor dem Einbau der Einzelblockstufen der
Bauleitung vorzulegen und von dieser vollständig freigeben zu
lassen.
Die Abrechnung erfolgt pauschal.

1 Psch EP ........................ GP ........................

13.0004 Beton  C 12/15 D=15cm als Sauberkeitsschicht
Position

Beton  C 12/15 D=15cm als Sauberkeitsschicht

Betonfundamentierung, Baubreite und Fundamentierungshöhe
gemäss den technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    13 Titel Gabionstützwand Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 13.0004 -

Lieferanten, Fussbreite der Betonfundamentierung entspricht
der technisch genannten Fussbreite der Gabione und einer
Mehrbreite von bis zu links und rechts jeweils 15 cm.

Eine Fundamentstatik ist dem AG vor der Ausführung
vorzulegen.

56 m² EP ........................ GP ........................

13.0005 Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000
Position

Gabionenstützwand, 
Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000 

Liefern und Herstellen von Drahtgitterkörben (Gabionen) mit
Füllung aus frost- und druckbeständigem Steinmaterial. 

Die Drahtgitterkörbe bestehen aus elektrisch
punktgeschweißten, rundum mit geschweißten Ösen
versehenen Stahldrahtgittermatten. Der formschlüssige
Verbund der Stahldrahtgittermatten erfolgt mittels Steckstäben. 
Stahldrahtgittermatten: Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach
DIN EN ISO 16120-2; Ø 4,5mm 
Zugfestigkeit Draht gem. DIN EN ISO 15630-1: ≥ 450 N/mm² 
Zugfestigkeit der verschweißten Öse muss mindestens der
Zugfestigkeit des Drahtes entsprechen 
Mindestbruchdehnung gem. DIN EN ISO 15630-1: ≥ 1,08 
Maschenweite (BxH) in freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x 10
cm 
Maschenweite (BxH) in nicht freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x
10 cm 
Scherfestigkeit der Schweißstellen: ≥ 75% der Bruchlast der
Drähte 
Steckstäbe: 
Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; Ø
6,0 mm. Zugfestigkeit Steckstab gem. DIN EN ISO 15630-1: ≥
450 N/mm² . Mindestbruchdehnung Steckstab gem. DIN EN
ISO 15630-1: ≥ 1,08 
Distanzhalter:
Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; Ø
5,0 mm . Zugfestigkeit Distanzhalter gem. DIN EN ISO 15630-1:
≥ 450 N/mm² .Mindestbruchdehnung Distanzhalter gem. DIN
EN ISO 15630-1: ≥ 1,08 

Alle Teile bestehen aus kohlenstoffarmem Stahl gem. DIN EN
ISO 16120-2 und haben einen Zink-Aluminium-Überzug (90/10),
≥300 g/m2 gemäß DIN EN 10244-1, Dauerhaftigkeit gem. DIN
EN 1990 mindestens 50 Jahre. 
Ein aktuelles Fremdüberwachungsprüfzeugnis der
korrosionstechnischen und mechanischen Eigenschaften an
einem Werkstück von einem anerkannten Prüfinstitut ist
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    13 Titel Gabionstützwand Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

rechtzeitig vor Ausführungsbeginn vorzulegen. Das Prüfzeugnis
darf nicht älter als ein Jahr sein. Einem solchen
Fremdüberwachungsprüfzeugnis bedarf es nicht, wenn die
Gabionen über eine gültige Zulassung des Deutschen Institutes
für Bautechnik (DIBt) verfügt. 

Korbabmessungen (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000 

Inklusive Füllmaterial: Natürliches Festgestein entsprechend der
Anforderungen der TL Gab-StB 16 ohne stark alkalische 
Bestandteile. Die Druckfestigkeit muss mindestens 118 kPa
gem. DIN EN 1926 betragen. 
Füllung der Sichtflächen im Frontbereich, mit Bruchstein (z.Bsp.
Wasserbaustein CP90/250) lagenweise von Hand gesetzt.
Restfüllung der Gabionenkörbe mit WBS CP 45/125 oder
Grobschotter 60/90 oder ähnlicher Sieblinie, hohlraumarm
verfüllt und verdichtet. 
Entsprechend dem Einsatzort ggfs. Nachweis des
Widerstandes gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung gem. DIN
EN 1367-1. 
Inklusive Einbringen des Gesteins zur Verfüllung am Einsatzort
durch Schüttverfahren oder Schüttverfahren mit
Handsteinversatz an der vertikalen / geneigten Sichtflächen.
Nach der Montage des Deckel-/Bodengitters erfolgt 
ein Feinabgleich der Deckelebene mit natürlichem Gestein der
Korngruppe 16/32 (nicht bei der obersten, abschließenden
Gabionenlage). 
Des Weiteren sind die Einbauhinweise des Systemanbieters zu
beachten. 

Die mittels dem Einbringverfahren und den verwendeten
Verdichtungsgeräten erreichbare Lagerungsdichte des
eingefüllten Gesteins ist vor Beginn der Errichtung der
Gabionenkonstruktion über die Ermittlung des Referenzwertes
der Wichte zu bestimmen. Hierfür sind die folgenden
Anforderungen zu beachten: 
• Die Abmessung der Referenzgabionenkörbe beträgt 1,00 m in
der Breite, Länge und Höhe 
• Herstellung von mindestens drei Referenzgabionen inklusive
Füllung 
• Befüllungsverfahren, Verdichtungsgerät und
Verdichtungstechnologie des Füllmaterials entsprechend der
Montageanweisung des Herstellers 
• Bestimmung des Mittelwertes der Gewichtsermittlungen, die
Einzelwerte dürfen höchstens 5 % vom gemeinsamen Mittelwert
abweichen. 
• Der Mittelwert aus mindestens drei Gewichtsermittlungen ist in
kN/m3 umzurechnen und stellt im Ergebnis den Referenzwert
der zu erreichenden Wichte jedes befüllten Gabionenkorbes auf
der Baustelle dar 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    13 Titel Gabionstützwand Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

Die Kosten zur Ermittlung des Referenzwertes der Wichte sind
im EP zu berücksichtigen und werden nicht separat vergütet. 
Ausführung der Gabionenkonstruktion nur durch einen vom
Systemlieferanten hierfür zertifizierten Unternehmen. 
Die Gabionenkonstruktion verfügt über eine Zulassung /
Bauartgenehmigung des Deutschen Institutes für Bautechnik
oder einer gleichwertigen Zulassung / Bauartgenehmigung. 

Ausgeschriebener Gabionenkorb Typ „Quicky Forte 2000“ oder
gleichwertig. 
Liefernachweis Gabionenkörbe: HOY Geokunststoffe GmbH 
Zum Wiesengrund 1-5 
01723 Kesselsdorf 
Tel.: 035204 / 701 -10 

https://www.hoy-geokunststoffe.de/kontakt/

oder gleichwertig.

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).

'.........' 

30 Stk EP ........................ GP ........................

13.0006 Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000- unten offen
Position

Gabionenstützwand, 
Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000 -unten offen
wie in Vorposition beschrieben jedoch
Elemnet als oberer Korb, ohne Boden

auf Wand der Vorposition entspr. Statik aufgesetzt und
verankert.

3 Stk EP ........................ GP ........................

13.0007 Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 500- unten offen
Position

Gabionenstützwand, 
Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 500 -unten offen
wie in Vorposition beschrieben jedoch
Elemnet als oberer Korb, ohne Boden

auf Wand der Vorposition entspr. Statik aufgesetzt und
verankert.

5 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Freianlagen

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    13 Titel Gabionstützwand Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

13.0008 Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 1000
Position

Gabionenstützwand, 
Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 1000
wie in Vorposition beschrieben.

2 Stk EP ........................ GP ........................

13.0009 Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 500- unten offen
Position

Gabionenstützwand, 
Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 500 -unten offen
wie in Vorposition beschrieben,
 jedoch Elemnet als oberer Korb, ohne Boden

auf Wand der Vorposition entspr. Statik aufgesetzt und
verankert.

1 Stk EP ........................ GP ........................

13.0010 Zulage Eckausbildung für Gabionenstützwand der Vorpositionen
Position

Zulage Eckausbildung zu Gabionenstützwand der Vorpositionen
Knick innerhalb des Mauerverlaufes ausbilden.
ca. 10°
Höhe über drei Gitterkorbelemente, ca. 150cm
Zulage gild für alle erforderlichen Anpassarbeiten, für das
Herstellen von Passstücken an den Gitterkörben, für
Mehraufwendungen beim Verankern und Verfüllen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

13.0011 Geotextil liefern und einbauen
Position

Geotextil liefern und einbauen 
GRK 3
Liefern und einbauen eines Geotextils als Trenn- und
Filterschicht zwischen Gabionenwand und Hinterfüllung sowie
zwischen Hinterfüllung und anstehendem Erdreich, vollflächig
mit ca. 20 cm Stoßüberdeckung verlegen.
Inklusive erforderlicher Arbeiten Material zum Sichern des
Geotextils in der Hanglage.

220 m3 EP ........................ GP ........................

 

Titel   13   Gabionstützwand ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

14.0001 Fahrrad Anlehnbügel, einbauen
Position

Anlehnbügel gemäss den beiliegenden Werkplänen einbauen,
dies in nicht zusammenhängenden Einbauabschnitten.

Hierbei ist durch den AN besonders folgendes technisches
Plandetail entsprechend kalkulatorisch zu beachten:

Fahrradabstellplätze / DT 16 Einbauten.

Technische Daten :
Anlehnbügel  geformt aus feuerverzinktem Flachstahl,
mit umlaufend abgerundeten Ecken aus Flachstahl (80 mm x 10
mm) mit Innenbügel aus Flachstahl (60 mm x 10 mm) mittig
angebracht, alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich
pulverbeschichtet nach Wahl des AG, (empfohlene Einbautiefe
250 mm), Nutzung doppelseitig, Höhe 1100 mm, Gewicht 20 kg,
Höhe über Flur 800 mm, Breite 850 mm, Ausführung des
Anlehnbügels zum Einbau in herzustellende
Betoneinzelfundamente.

Die Leistung versteht sich inklusive der erforderlichen 2
Einzelfundamente aus Beton der Betongüte C 20/25,
Fundamentabmessungen
B/T/H 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollständig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :

ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH
Im Bühl 12
71287 Weissach-Flacht
Tel.: 0800 / 80 20 81 08 95
Fax: 0800 / 288 63 50
beratung@ziegler-metall.de

oder gleichwertig.

'............................................................................'

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 14.0001 -

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten
sind vollständig durch den AN umzusetzen.

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

10 Stk EP ........................ GP ........................

14.0002 Abfallbehälter, 50 Liter mit  Ascher
Position

Abfallbehälter, 50 Liter mit  Ascher 
Behälter in Stahl 10 mm, gelasert, geschweißt, 
feuerverzinkt, pulverbeschichtet
RAL 7016 Anthrazitgrau.
Ausführung mit Ascher. 

Entleerung mittels Dreikantverschluss über die Tür. 8 mm
Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Einwurföffnung
beidseitig. Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei
Pflasterstärken bis 10 cm. 
Grundfläche rechteckig, obere Ecken abgerundet.
Breite: 370mm
Tiefe:350mm
Höhe: 950mm
Gewicht: 101 kg

verlängerte Füsse mit Grundplatte zum Aufdübeln, inkl.
ortsfester Montage auf herzustellendem Betonfundament nach
Herstellerangaben und aller notwendigen Materialien und
Nebenarbeiten, inkl. 2 Stk. feuerverzinkter Fixanker M10x120
zur Befestigung auf Betonfundament.

Die Leistung versteht sich inklusive des erforderlichen
Einzelfundamentes aus Beton der Betongüte C 20/25,
Fundamentabmessung  ca. B/T/H  800mm x 400mm x 400mm.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollständig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :

freiraumausstattung.de
Westeifel Werke
Vulkanring 7
D-54568 Gerolstein

Telefon (0 65 91) 16 400
Mo. - Do.: 8.00 - 16.30 Uhr
Fr.:            8.00 - 15.00 Uhr
info@freiraumausstattung.de
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 14.0002 -

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

'............................................................................'

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

14.0003 Hockerbank, Länge 2,50m, Knick rechts
Position

Hockerbank, Länge  ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschützt:
MILENIO derecha ® Landschaftselemente Rechts
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SÄUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND
Material: Armierter Betonwerkstein
Aufstellung: Einfach aufliegend

Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com
über 
Vertrieb Deutschland, 
HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com
Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

'............................................................................'

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

14.0004 Hockerbank, Länge 2,50m, Knick links
Position

Hockerbank, Länge  ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschützt:
MILENIO derecha ® Landschaftselemente Links
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SÄUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND
Material: Armierter Betonwerkstein
Aufstellung: Einfach aufliegend
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- Fortsetzung von Eintrag 14.0004 -

Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com
über 
Vertrieb Deutschland, 
HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com
Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

'............................................................................'

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

14.0005 Streugutbehälter
Position

Streugutbehälter aus UV-beständigem und recyclingfähigem
Polyethylen,
mit doppelwandigem Verstärkungsrand, stabilem
doppelwandigem Deckel und angeformten Scharnieren,
abschließbar durch angeformte Verschlussbolzen für
Vorhängeschloss.
Größe: 100l (ca. 80 x 62 x 56cm)
Farbe: anthrazit
liefern und nach Herstellerangaben ortsfest aufstellen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

14.0006 Inschriftstein aus Naturstein
Position

Inschriftstein aus Naturstein
Größe: 22 x 20 x 32 cm,
Naturstein Hartgestein z. B. Granit hell oder sächsischer
Sandstein allseits gesägt, glatt, frostbeständig,
mit 45° abgeschrägter Vorderseite,
Kopffläche 5 x 20cm,
Grundfäche 22 x 20cm,
inklusive Gravur schwarz,  jeweils mit individueller Beschriftung:
-Name der Stadt (maximal 20 Zeichen, Schriftgröße 12mm)
-Wappen der Stadt (ca. 8 x 7cm)
-Name Baum (botanische und deutsche Bezeichnung, maximal
40 Zeichen, Schriftgröße 8 mm)
Schriftart Arial,
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 14.0006 -

entsprechend Details herstellen, liefern und inklusive
Fundament ortsfest aufstellen.

Der örtlichen Bauüberwachung sind rechtzeitig vorab Muster
und Proben des gewählten Materials vorzulegen.
Die Fertigung und Lieferung kann grundsätzlich erst nach
Freigabe durch den AG erfolgen.

4 Stk EP ........................ GP ........................

14.0007 Gedenkstein A.D. 2024
Position

Gedenkstein AD 2024
Granit Großpflasterstein
12 x 18 x 8 cm
inklusive Gravur, Tiefe ca. 5mm, 
mit Beschriftung:  A.D. 2024
Schriftart Arial,
herstellen, liefern und laut Lageplan und entsprechend Detail in
Pflasterfläche des Vorplaztzes aus 
Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm
einbauen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

14.0008 Fundament für Wärmepumpe, einbauen
Position

Fundament für Wärmepumpe
gemäss den beiliegenden Werk- und Detailplänen
als Stahlbetonfertigteil / Einzelelemen einbauen.

Hierbei sind durch den AN besonders folgende technische

Plandetails entsprechend kalkulatorisch zu beachten  :

Detail Fundamet Wärmepumpe

· Baubreite 18,3 cm
· Bauhöhe 120 cm, 
 Baulänge 96 cm
· Rundum schalungsglatt, Sichtbetonklasse SB3, grau
· Einwandfreie Formgebung, keine Konizität
· Umlaufende Fase 8/8
· Betonfestigkeitsklasse C45/55 nach DIN 1045 und EN 206.
· Inklusive Bewehrung aus Baustahl B500 A;

Expositionsklassen XC4, XD3, XF2
· für Aufnahme der Last von jeweils bis zu 570kg

Einbau OK der beiden Einzelfundamente in absoluter Waage
zueinander,  OK ca. 40cm über Gelände, 
ansonsten wie in den beiliegenden Plandetails technisch
beschrieben.
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 14.0008 -

Inklusive erforderlichem Bodenaushub, 
Aushub und Entsorgung wird gesondert vergütet.

Einbau auf 30cm Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
aus Hartgestein-Schotter 0/32, in der Pos 11.0001
ausgeschrieben.

2 Stk EP ........................ GP ........................

14.0009 Fundamente für Mastleuchten
Position

Fundamente für Mastleuchten
Herstellung Lichtmastgründung aus Beton C 20/25, XF1,
unbewehrt, Maße 60 x 60 x 90cm,
mit KG-Rohr D= 300mm, L= 1000mm oder vergleichbares
Material,
mit Kabeleinführungsöffnung,
für Stahlmast mit ca. 6m freier Länge.
Tiefe des Mastloches bis 1,00m, genaue Maße der Erdstücke
sind mit dem Elektrogewerk abzustimmen.
Mastauflager aus Betonplatte herstellen.
OK Fundament mind. 10cm unter OK Gelände.
inkl. Verfüllung und Verdichtungsarbeiten.
einschl. aller Erdarbeiten, anfallende Materialien werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu verwerten.
Inkl. Lieferung aller benötigten Materialien.

11 Stk EP ........................ GP ........................

14.0010 Fundament Pollerleuchten
Position

Fundament Pollerleuchten

Punktfundament, Beton C 25/30, unbewehrt zum Aufschrauben
von Pollerleuchte, in Pflaster- oder Asphaltbelag, 
Pollerlicht H 100cm, genaue Maße der Erdstücke sind mit dem
Elektrogewerk abzustimmen, 
einschl. Aussparung für Kabeleinführung
Fundamentmaße L x B x H 35 x 20 x 60cm,
auf 20cm Sauberkeitschicht Schotter 0/16,
einschl. aller Erdarbeiten, anfallende Materialien werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu verwerten.

8 Stk EP ........................ GP ........................

14.0011 Fahnenmast
Position

Aluminium-Fahnenmast, Nennhöhen 7m
Hissvorrichtung als Innenseilführung, 
Kurbelhissvorrichtung, 
Kompaktantrieb selbsthemmend, Edelstahlhissseil. 
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- Fortsetzung von Eintrag 14.0011 -

Mastrohr zylindrisch, einteilig mit Nut, Werkstoff
EN AW-6082T6, silber eloxiert E6/EV1.
Mastdurchmesser: Ø 90 x 3,0 mm
Mastrohr NH / GL / EL: 6,0 - 8,0 m / 6,7 – 8,7 m / 0,7 m
Fahnentuchgröße: max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat 
bei 130 gr/m2

Masteinbau: in Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz.

Mastzopf mit formschöner Mastkappe, obere Seilumlenkrolle in
Mastnut montiert.Langschlitten mit Fahnenöse und
Fahnentuchhalter in Mastnut laufend. 
Kurbelhissvorrichtung als Kompaktantrieb mit
Spezial-Handkurbel und Sicherungsriegel, verdeckt in der
Mastnut liegend. Edelstahl-Hissseil umlaufend in Mastnut,
Anbindung mit Federvorspannung im Langschlitten,
Seilvorspannung nachstellbar. Seilantriebsrolle aus Edelstahl mit
umlaufender Verzahnung und integrierter Bremse. Bedienpunkt
1,20 m über Mastfuss. Mastkappe, Bediengehäuse und
Langschlitten hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006
pulverbeschichtet. Kompaktantrieb aus Edelstahl.
Mastrohr und Kurbelhissvorrichtung korrosions- und
wartungsfrei.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Einhaken der seitlichen
Fahnenkarabiner in die Fahnenöse bzw. die Fahnentuchhalter.
Im untersten Fahnentuchhalter wird zudem
das Fahnenstraffergewicht mit VA-Karabiner befestigt.

Mastrohr statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA
Windzone I. Eine Musterstatik ist vorzulegen, sowie Nachweis
der GS-Zulassung. Fundamentplan und Bedienungsanleitung
sind der Lieferung beizufügen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet,
einschließlich Langschlitten, 5 KS-Fahnentuchhalter, 1
Fahnenstraffergewicht, 1 Spezial-Handkurbel mit Entsprerrer.
nach Herstellerangaben betriebsbereit montieren und aufstellen.

3 Stk EP ........................ GP ........................

14.0012 Bodenhalterung Fahnenmast, einbauen
Position

Bodenhalterung Fahnenmast, einbauen

Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz, 
aus Aluminium pulverbeschichtet mit Zentrierboden und
Zentrierring
Abmessung:110 3mm L=700mm
Zubehör: Deckel auch sperrbar.
für zyl. Masten Ø 90 x 3,0 mm,  NH 7m der Vorposition
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- Fortsetzung von Eintrag 14.0012 -

Abmessung:110 3mm L=700mm
Zubehör: Deckel auch sperrbar.

Die Leistung versteht sich inklusive des erforderlichen 
Einzelfundamentes aus Beton der Betongüte C 20/25,
Fundamentabmessungen nach Fundamentplan Hersteller
Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollständig durch den AN umzusetzen, 
einschl. aller Erdarbeiten, anfallende Materialien werden
Eigentum des AN und sind fachgerecht zu verwerten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Zaun
Text

Zaun

14.0013 Stabgitterzaun H 1.600mm
Position

Stabgitterzaun Höhe ca. 1.600mm liefern und flucht- und
höhengerecht einbauen.
bestehend aus:

Pfosten bestehend aus Rechteckrohr mit Abmessungen laut
Herstellervorgabe, mit Kappe. Montage der Gitter am Pfosten
mit Klemmleiste, die mittels Innensechskantschraube M8 x 40
VA im Systemraster am Pfosten befestigt wird.
Pfosten zum Einbetonieren in Einzelfundamente.

Gittermatten aus kreuzweise stark punktgeschweißten
Stahldrähten. Die waagerechten Drähte D = 8mm sind alle
200mm als Verstärkungsdoppeldrähte beidseitig der
senkrechten Drähte D = 6mm angeordnet. Die Gitterenden
überlappen hinter dem Pfosten mit einer Auflage von
mindestens 30mm, so dass die Innensechskantschrauben durch
die überlappenden Gitter greifen und ein Herausrutschen der
Gitter am Pfosten unmöglich ist. Die überlappenden Enden der
Gitter haben eine Maschenweite von 70 x 200mm, so dass an
beiden Enden Toleranzen im Pfostenachsabstand bis zu 20mm
ausgeglichen werden können. Gitternutzlänge 2.500mm,
Maschenweite 50 x 200mm
Gitterabschluss oben bündig mit waagerechten Doppeldrähten,
unten ca. 30mm überstehende stumpfe Drahtenden, max. 5cm
über OK Gelände.

Pfosten und Gitter nach der Bearbeitung im Vollbad
feuerverzinkt gem. DIN EN 1461 und zusätzlich
pulverbeschichtet in RAL 7016.
Beschädigungen am Korrosionsschutz sind mit
Zinkstaub-Beschichtung und Kunststofflack nachzuarbeiten.
Die Matten müssen spannungsfrei an den Pfosten montiert
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- Fortsetzung von Eintrag 14.0013 -

werden, 2 Schrauben pro Pfosten müssen Einwegschraubköpfe
haben.

inkl. Fundamenten aus Beton C 20/25 nach Herstellerangaben,
Oberkante Fundament ca. 15cm unter GOK, inkl. 20cm
Sauberkeitsschicht Kies 16/32,
inkl. Lieferung aller benötigten Materialien,
inkl. Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten.

33 m EP ........................ GP ........................

14.0014 Zulage Eckausbildung
Position

Zulage Eckausbildung:
Zulage zur Vorposition Stabgitterzaun H 1.600mm für
Ausbildung von Eckpunkten.

2 Stk EP ........................ GP ........................

14.0015 Zulage Endausbildung
Position

Zulage Endausbildung:
Zulage zur Vorposition Stabgitterzaun H 1.600mm für
Ausbildung von Endpunkten.

2 Stk EP ........................ GP ........................

14.0016 Zulage für senkrechten Schnitt der Gittermatte
Position

Zulage für senkrechten Schnitt der Gittermatte
über die gesamte Höhe 1.600mm
zur Anpassung des Zaunverlaufes an Böschungen.
Die Schnittflächen sind mit Zinkstaub-Beschichtung und
Kunststofflack nachzuarbeiten.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Beschilderung
Text

14.0017 Fundamente für Schilderhülsen
Position

Fundamente für Schilderhülsen
Herstellen des Fundaments aus Beton C12/15
Größe 30x30x80cm auf 20cm Sauberkeitsschicht
OK Fundament 10cm unter OK Gelände

13 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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14.0018 Schilderhülse
Position

Schilderhülse
Bodenhülse aus Guss, Länge 350mm, 
für Pfosten-Durchmesser 60 mm,  
komplett mit Gewindering und Klemmring lieferen und mit 
Fundament der Vorpos. einbauen.

13 Stk EP ........................ GP ........................

14.0019 Rohrpfosten aus Stahl mit Rohrkappe d 60 mm,
Position

Rohrpfosten aus Stahl mit Rohrkappe d 60 mm, 
Länge 4000 mm.

13 Stk EP ........................ GP ........................

14.0020 Rohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt,

Position
Rohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt, Lochabstand 70 mm.

22 Stk EP ........................ GP ........................

14.0021 Doppelrohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt,
Position

Doppelrohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt, 
Lochabstand 70 mm.

2 Stk EP ........................ GP ........................

14.0022 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.1
Position

Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.1 
„Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone“
Größe: 420 x 420, Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP ........................ GP ........................

14.0023 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.2
Position

Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.2 
„Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone“ 
Größe: 420 x 420, Flachform, RA2
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- Fortsetzung von Eintrag 14.0023 -

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP ........................ GP ........................

14.0024 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-20
Position

Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-20 
"Parken Anfang (Aufstellung links)“ 
Größe: 420 x 420, Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

4 Stk EP ........................ GP ........................

14.0025 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-10
Position

Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-10 
"Parken Anfang (Aufstellung rechts) Größe: 420 x 420,
Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

5 Stk EP ........................ GP ........................

14.0026 Verkehrsschild: Verkehrszeichen 1044-12
Position

Verkehrsschild: Verkehrszeichen 1044-12 
„Nur Schwerbehinderte mit Anzahl 2 x Parkstände“ 
Größe: 315 x 420, Flachform, RA2

Verkehrsschild nach StVO aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    14 Titel Einbauten, Ausstattung Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

14.0027 Verkehrsschild: Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt
Position

Verkehrsschild: Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt
Halteverbot nach StVO, Verkehrsschild nach StVO aus
Aluminiumblech d 2mm mit retroreflektierender Folie, 
Größe 210x594mm
mit rotem Rand

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP ........................ GP ........................

14.0028 Hinweisschild: Feuerwehr-Bewegungsfläche
Position

Hinweisschild: Feuerwehr-Bewegungsfläche:
Verkehrsschild gemäß Vorposition, jedoch:

entsprechend Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt, jedoch mit Text:
"Feuerwehr-Bewegungsfläche. Bitte freihalten!"
gemäß DIN 4066
mit rotem Rand.

1 Stk EP ........................ GP ........................

14.0029 Rettungszeichen Sammelstelle ARS / ISO
Position

Rettungszeichen Sammelstelle ARS / ISO:
Rettungszeichen aus Aluminiumblech d 2mm mit
retroreflektierender Folie,
Größe 400 x 400mm

Rettungszeichen Sammelstelle gem. ASR A1.3 / E007, DIN EN
ISO 7010 / E007, gemäß DIN 67520 und Anforderungen der
StVO, grün mit weißen Symbolen und weißem Rand

liefern und montieren
an Stahlrohrpfosten der Vorposition.

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   14   Einbauten, Ausstattung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    15 Titel Vegetationtechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Hinweis Vegetationstechnische Arbeiten:
Text

Hinweis Vegetationstechnische Arbeiten:
Die Pflanzflächen befinden sich zu ca. einem Drittel ( 270m2)
in Böschungsbereichen, mit Neigungen bis 1:2.
In Kleinst- und Teilflächen
Der erforderliche Mehraufwand ist durch den AN in die
nachfolgenden Positionen mit einzukalkulieren.

15.0001 Boden lockern vor Oberbodenauftrag
Position

Boden lockern vor Oberbodenauftrag:
Vegetations- und Rasenflächen vor Oberbodenauftrag durch
Aufreißen lockern.
Aufreißtiefe: 30 cm
Max. Abstand der Aufreiß-Spuren: 30 cm
Abrechnung nach Fläche in der Abwicklung.

870 m2 EP ........................ GP ........................

15.0002 Unterbodengrobplanie Vegetationsflächen
Position

Unterbodengrobplanie Vegetationsflächen:
Boden für Vegetationsflächen vor
Oberbodenauftrag höhengerecht auf +/- 5cm grob planieren,
inkl. Massenausgleich.
Steine und Fremdkörper Durchmesser ab 5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung nach Fläche in der Abwicklung.

870 m2 EP ........................ GP ........................

15.0003 Oberboden Pflanzflächen, 30cm liefern und auftragen
Position

Oberboden für Pflanzflächen
Bodenklasse 1, DIN 18 915, frei von Unkräutern,
Fremd-und Schadstoffen, ohne Herbizidbehandlung
(Nachweis über Vegetationsversuch, z.B. Kressetest).
Organische Substanz 1,5-2 Gew.-% (Messung nach Lichterfeld
oder Elementaranalyse, Methodenhandbuch VDLUFA)
Qualitätsansprüche gemäß DIN 1891
geeignet für durchwurzelbare Bodenschicht gem. §12
BBodSchV liefern und in Teilflächen profilgerecht auftragen.
Andrücken bis zur Setzungsfreiheit und planieren.
Handarbeit in Teilflächen ist einzukalkulieren.
Abrechnung nach Einbauprofilen.
Einbaudicke im Mittel 30cm.

260 m3 EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    15 Titel Vegetationtechnische Bodenarbeiten Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

15.0004 Baumsubstrat nicht überbaubar
Position

Nicht überbaubares Baumsubstrat bestehend aus
wasserspeichernden Gerüstbaustoffen, Lava, Sand, Oberboden
und Kompost in vorh. Pflanzgruben einbauen und in ca. 30cm
starken Lagen verdichten.
Kennwerte gemäß FLL-Richtlinien (2010), deren Erfüllung durch
ein entsprechendes Prüfzeugnis vor Einbau nachzuweisen ist.
inkl. Zugabe von 25 kg/m³ Wurzelaktivator.
Abrechnung im gesetzten Zustand.

198 m3 EP ........................ GP ........................

15.0005 Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE
Position

Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE
zum Schutz der Leitungen
Rollenware  Höhe: 200cm
Stärke: 2,0mm
liefern und  In Teilflächen nach Herstellerangaben einbauen.
Überlappung offener Enden mindestens 0,50m
einschl. Verbindung der Enden durch zu liefernde Verklebung
mit vom Hersteller empfohlenen Spezialklebeband.
Einschließlich aller notwendigen Zuschnittarbeiten und
Anpassen an fertige Geländehöhe -3cm.

67 m² EP ........................ GP ........................

 

Titel   15   Vegetationtechnische Bodenarbeiten ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.

Hinweis:
Text

Hinweis:
Fundamentaushub, Erdarbeiten, Fundamentanfüllung in Titel
05, sämtliche nachfolgende Leistungen einschließlich
Einmaßarbeiten.

16.0001 Sauberkeitsschicht, C16/20, Beton unbew., d= 10 cm
Position

Sauberkeitsschicht, C16/20, Beton unbew., d= 10 cm 
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und Streifenfundamente,
Boden- und Fundamentplatten).
Konstruktionsschicht Gründung: Sauberkeitsschicht
Oberfläche glatt abgezogen,
Baustoff: Beton unbewehrt
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 16.0001 -

Festigkeitsklasse: C16/20
Expositionsklassen :XC2, WF
Einbauort: unter Einzelfundament
Dicke: i.M 10cm 

3 m2 EP ........................ GP ........................

16.0002 Schalung glatt, Fundamente, zweihäuptig
Position

Schalung glatt, Fundamente, zweihäuptig 
Schalung, zweihäuptig, für Streifenfundamente, Frostschürzen,
Einzelfundamente
Schalung nach Wahl des AN, inkl. Eckausbildung,
Endabschalung, freistehende Wand- oder Fundamentenden,
inkl. Oberkante u. Ecken Einlage Dreikantleiste,
Leistung einschl. Kleinflächen
Abrechnung nach Abwicklungsfläche geschaltes Bauteil,
Maße nach Angabe Fachplaner,
Höhe Bauteile: bis ca. 1,5m 

8 m2 EP ........................ GP ........................

16.0003 Fundamente C20/25, gegen Erdreich/ Schalung/
Position

Fundamente C20/25, gegen Erdreich/ Schalung/
Hülsenfundamente 
Betonfundamente, wie Einzel-, Streifen- und Plattenfundamente
in verschiedenen Querschnitten und Betonierabschnitten gegen
Erdreich oder Schalung betonieren, einschl.
Fundamentabtreppungen.
Beton: Beton, C20/25,
XC2, u. WF
versch. Abmessung Streifenfundamente/ Frostschürze/
Fundamentaufkantung/  Breite ca. 20-30cm, Hülsenfundamente
ca. DN 15cm
Einbauort: 2x Einzelfundamente für WP Achse A-6
Einzelfundamente Achse 1 Fundamenthülsen
Betonage in Kleinmengen und zeitl. versetzten
Betonierabschnitten 

2 m3 EP ........................ GP ........................

16.0004 Rohrhülsen Schalung- für Einzelfundamente DN150, 40cm
Position

Rohrhülsen Schalung- für Einzelfundamente DN150, 40cm 
Rohrhülsen, Hülse rund (Rohrstück möglich), für bauseitige
Einbauteile (z.B. Stützenfüße) fluchtrecht nach Achsmaßen
setzen im Fassadenraster,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 16.0004 -

Bauteil Gründung: Hülsenfundament
(Betonage ges. Position)
Durchmesser: ca. 15 cm/
KG DN 160mm
Länge ca. 40cm
Einbauort: Achse 1- vor Fassadenrinne 

16 Stk EP ........................ GP ........................

16.0005 Zulage für Anarbeitung an Belag
Position

Zulage für Anarbeitung an Belag 
Zulage für Belagsanarbeitung Pflasterarbeiten - bauseitige
Durchdringungen- Anker für vorgeblendete Fassadenelemente
im Belag anarbeiten inkl. Anpass-u. Schneidearbeiten.
Durchdringung: Schwert bis ca. 80x8mm oder Bolzen ca.
DN20mm 

16 Stk EP ........................ GP ........................

16.0006 Sickerschacht, DN 1000, Teilrückbau
Position

Sickerschacht, DN 1000, Teilrückbau 
Teilrückbau mit Verfüllung, bis UK Gründungspolster
Freianlagen einschl. verdichtungsfähige Rest Verfüllung unterer
Schachtring mit Sand als Rohrumhüllung für verbleibende
Trinkwasserleitung.
Sickerschacht aus Betonfertigteilen in Falzausführung.
Bestehend aus:
- Schachtringen
- Schachthals
- Schachtabdeckung
Durchmesser: DN 1000
Schachttiefe (t): 1,0-1,5 m
-rückgebaute Schachtringe Beton inkl. Entsorgung 

1 Stk EP ........................ GP ........................

16.0007 Wassergebundene Decke, ausbessern
Position

Wassergebundene Decke, ausbessern 
Wegebreite 80cm 
wassergebundener Wegfläche
auf vorhandene Tragschicht ausgleichen und nachverdichten:
- Ausgleichsschicht / Dynamische Schicht  u. Deckschicht
Streifenberich ca. 0,8m ausbessern, 
Feinplanum und nachverdichten.
- Wässern, Walzen, Nachplanieren
Einbauort: Parkanlage ca. 20m gegenüber Baufeld, nach
bauseitigem Rückbau Baustrom mit Leerrohr durch
Wegquerung. 

5 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

16.0008 Bitumenbelag abkanten, entsorgen
Position

Bitumenbelag abkanten, entsorgen 
Behelfsmäßige Überfahrt, 
Asphalt als Zufahrts- Auffahrtskeil für Überfahrt Fußweg
einschließlich Vliestrennschicht
abkanten, ladegerecht zerkleinern, Schutt inkl. Bitumenbelag
entsorgen; incl. Entsorgungskosten,
Schichtdicke Schwarzdecke : ca. 5-15 cm
Verwertungsklasse: A
Abfallschlüssel: AVV: 170302
Abrechnung nach m²
Ausbauort: Umfahrt-Anlieger zu Straße 

10 m2 EP ........................ GP ........................

16.0009 Dränschachtverlängerung, Kunststoff
Position

Dränschachtverlängerung, Kunststoff 
Kontroll- bzw. Spülschachtaufsetzrohr aus Kunststoff zur
Verlängerung des Schachtes bis zur Geländeoberfläche inkl.
Doppelsteckmuffe zur Verbindung der Teile.
Durchmesser: 300 bis 315 mm
Nutzhöhe: nach Aufmaß, Geländeausgleich
in Einzellängen 20-100cm 

2 m EP ........................ GP ........................

16.0010 Gussabdeckung Kl B für Drain-Kontrollschacht
Position

Gussabdeckung Kl B für Drain-Kontrollschacht 
für bauseitige Drainage-Kontrollschächte
Schachtdeckel inkl. Profildichtung für wasser- und gasdichten
Verschluss des Kontrollschachtdeckels.
Schachtabdeckung aus Guss, Klasse B,
LW 310 mm, ohne Lüftungsöffnungen,
bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung,
liefern und einbauen.
Einbauort : Eckpunkte, sonstige Gebäudedrainage
nach Plan AR_FU_P513_01_F
Größe Schacht: DN 300 bis 315 mm
Leistung einschließlich Höhenanpassung der Schächte nach
Geländeverlauf im Zuge Herstellung Außenanlagen sowie
Anarbeitung des Bodenbelags in Belagsflächen.
(Schachtverlängerung ges. Pos.)
Ausführung: quadratisch
Maße ca. 40x40cm 

12 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Hinweis Einbau Noppenfolie :
Text

Der Einbau der vlieskaschierten Noppenfolie an Fassade

versteht sich bis circa 3cm unter der Endhöhe der

Belagsfläche,  der vorgenannte Sachverhalt ist durch den

AN vollumfänglich technisch zu beachten und im Rahmen

der Einbaumassnahmen der oben genannten einzelnen

Bauelemente praktisch umzusetzen.

16.0011 Noppenbahn, Feuchtigkeitsschutz, einbauen
Position

Noppenbahn als Feuchtigkeitsschutz einbauen.

Ausführung mit Noppenbahn mit folgenden technischen
Vorgaben :
Material Noppenbahn aus Spezial - PE mit hoher Dichte, ohne
Weichmacher, voll recyclingfähig, Noppenhöhe ca. 8 mm,
Druckfestigkeit circa 250 kN/m2, Luftvolumen zwischen den
Noppen ca. 5,3 l/m2, 
Temperaturbeständigkeit - 30 °C bis + 80 °C. 
Brandverhalten bei besonderen Objektanforderungen 
B2 oder B 1 nach DIN 4102 möglich, Noppenbahn
vlieskaschiert.

Rollenbreite nach Wahl des AN.

Rollenhöhe nach Wahl des AN.

Sollte dies aus bautechnischer Hinsicht jedoch erforderlich sein,
ist der Passschnitt in diese Position mit einzukalkulieren, dieser
wird durch den AG nicht gesondert vergütet.

Die Verlegung erfolgt inklusive der erforderlichen Überlappung.

Überlappungsbreite / Überlappungshöhe 0,15 m.

Der Materialmehrverbrauch / der Verschnitt ist in den
Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren.

Einbauhöhe der Noppenfolie gemäss den technischen Angaben
der Bauleitung vor Ort. Einbau am Gebäude einschl.
Kleinflächen und nur nach Bedarf sowie nach vorheriger
gesonderter Festlegung durch die Bauleitung.

Der Materialmehrverbrauch / der Verschnitt ist in den
Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren. Eine weitere
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    16 Titel Sonstiges in Freianlagen Projekt-Nr.: 207

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 16.0011 -

Vergütung für den Mehraufwand wird durch den AG nicht
anerkannt.

Der Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Herstellers 
Abrechnung in der Abwicklung.

Inklusive Befestigung mit Dämmstoffhaltern

100 m2 EP ........................ GP ........................

 

Titel   16   Sonstiges in Freianlagen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 128.
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Freianlagen

Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Bürgersaal Zschopau

    Projekt-Nr.: 207

LV    51    Los 51 Platz- und Wegebau
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Baustelleneinrichtung01 ..................................

 Titel  Sicherungsmaßnahmen02 ..................................

 Titel  Abbruchmaßnahmen Gehweg03 ..................................

 Titel  Abbruchmaßnahmen04 ..................................

 Titel  Bautechnische Bodenarbeiten05 ..................................

 Titel  Schachtbauwerke06 ..................................

 Titel  Abwasseranlagen Kanal, sonstige Leitungen07 ..................................

 Titel  Entwässerungsanlagen, Rinnen und Einläufe08 ..................................

 Titel  Gehweg09 ..................................

 Titel  Befestigte Flächen, Oberbau10 ..................................

 Titel  Baukonstruktionen11 ..................................

 Titel  L-Winkel Beton Fertigteile12 ..................................

 Titel  Gabionstützwand13 ..................................

 Titel  Einbauten, Ausstattung14 ..................................

 Titel  Vegetationtechnische Bodenarbeiten15 ..................................

 Titel  Sonstiges in Freianlagen16 ..................................

Gesamtsumme  LV   51   Los 51 Platz- und Wegebau ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    10 Titel Befestigte Flächen, Oberbau Projekt-Nr.: 207

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10.0024 Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm
Position

Betonsteinpflaster in 3 Formaten, D 08cm:
Pflasterdecke aus Betonsteinpflaster gemäß DIN EN 1338,
für Verlegung im:
- Wilden Verband 
- Wilden Verband  45° zur Fahrtrichtung
- Reihenverband mit 3 Formaten 
liefern und nach DIN 18 318 und ZTV Pflaster StB sowie gemäß
Detailplanung in profilgerechter Lage verlegen.

Material: gemäß Leitbeschreibung

Formate L / B / H (Rastermaße):
21 /14 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stück je m², ca. 50%
14 /14 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stück je m², ca. 33,3%
14 /07 / 8cm - Bedarf ca. 17,01 Stück je m², ca. 17%

zuzüglich erforderlicher Anfangs- Pass- und Bindersteine.

Verlegung: gemäß Detailplanung

Bettung und Fugenfüllung mit Baustoffgemisch 0/5 gemäß TL
Gestein StB, TL Pflaster StB und ZTV Pflaster StB,
die Filterstabilität gegenüber der Tragschicht ist nachzuweisen.
Die Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten.

Inklusive Bemusterung des vom Bieter gewählten Produkts im
Originalformat mit Originaloberfläche. Ein Muster der
Planungsgrundlage kann beim AG eingesehen werden.

gewähltes Produkt:

'.........' 

13.0005 Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000
Position

Gabionenstützwand, 
Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000 

Liefern und Herstellen von Drahtgitterkörben (Gabionen) mit
Füllung aus frost- und druckbeständigem Steinmaterial. 

Die Drahtgitterkörbe bestehen aus elektrisch
punktgeschweißten, rundum mit geschweißten Ösen
versehenen Stahldrahtgittermatten. Der formschlüssige
Verbund der Stahldrahtgittermatten erfolgt mittels Steckstäben. 
Stahldrahtgittermatten: Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach
DIN EN ISO 16120-2; Ø 4,5mm 
Zugfestigkeit Draht gem. DIN EN ISO 15630-1: ≥ 450 N/mm² 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Bürgersaal Zschopau

    13 Titel Gabionstützwand Projekt-Nr.: 207

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 13.0005 -

Zugfestigkeit der verschweißten Öse muss mindestens der
Zugfestigkeit des Drahtes entsprechen 
Mindestbruchdehnung gem. DIN EN ISO 15630-1: ≥ 1,08 
Maschenweite (BxH) in freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x 10
cm 
Maschenweite (BxH) in nicht freier / sichtbarer Einbaulage: 10 x
10 cm 
Scherfestigkeit der Schweißstellen: ≥ 75% der Bruchlast der
Drähte 
Steckstäbe: 
Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; Ø
6,0 mm. Zugfestigkeit Steckstab gem. DIN EN ISO 15630-1: ≥
450 N/mm² . Mindestbruchdehnung Steckstab gem. DIN EN
ISO 15630-1: ≥ 1,08 
Distanzhalter:
Draht aus kohlenstoffarmen Stahl nach DIN EN ISO 16120-2; Ø
5,0 mm . Zugfestigkeit Distanzhalter gem. DIN EN ISO 15630-1:
≥ 450 N/mm² .Mindestbruchdehnung Distanzhalter gem. DIN
EN ISO 15630-1: ≥ 1,08 

Alle Teile bestehen aus kohlenstoffarmem Stahl gem. DIN EN
ISO 16120-2 und haben einen Zink-Aluminium-Überzug (90/10),
≥300 g/m2 gemäß DIN EN 10244-1, Dauerhaftigkeit gem. DIN
EN 1990 mindestens 50 Jahre. 
Ein aktuelles Fremdüberwachungsprüfzeugnis der
korrosionstechnischen und mechanischen Eigenschaften an
einem Werkstück von einem anerkannten Prüfinstitut ist
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn vorzulegen. Das Prüfzeugnis
darf nicht älter als ein Jahr sein. Einem solchen
Fremdüberwachungsprüfzeugnis bedarf es nicht, wenn die
Gabionen über eine gültige Zulassung des Deutschen Institutes
für Bautechnik (DIBt) verfügt. 

Korbabmessungen (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000 

Inklusive Füllmaterial: Natürliches Festgestein entsprechend der
Anforderungen der TL Gab-StB 16 ohne stark alkalische 
Bestandteile. Die Druckfestigkeit muss mindestens 118 kPa
gem. DIN EN 1926 betragen. 
Füllung der Sichtflächen im Frontbereich, mit Bruchstein (z.Bsp.
Wasserbaustein CP90/250) lagenweise von Hand gesetzt.
Restfüllung der Gabionenkörbe mit WBS CP 45/125 oder
Grobschotter 60/90 oder ähnlicher Sieblinie, hohlraumarm
verfüllt und verdichtet. 
Entsprechend dem Einsatzort ggfs. Nachweis des
Widerstandes gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung gem. DIN
EN 1367-1. 
Inklusive Einbringen des Gesteins zur Verfüllung am Einsatzort
durch Schüttverfahren oder Schüttverfahren mit
Handsteinversatz an der vertikalen / geneigten Sichtflächen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Nach der Montage des Deckel-/Bodengitters erfolgt 
ein Feinabgleich der Deckelebene mit natürlichem Gestein der
Korngruppe 16/32 (nicht bei der obersten, abschließenden
Gabionenlage). 
Des Weiteren sind die Einbauhinweise des Systemanbieters zu
beachten. 

Die mittels dem Einbringverfahren und den verwendeten
Verdichtungsgeräten erreichbare Lagerungsdichte des
eingefüllten Gesteins ist vor Beginn der Errichtung der
Gabionenkonstruktion über die Ermittlung des Referenzwertes
der Wichte zu bestimmen. Hierfür sind die folgenden
Anforderungen zu beachten: 
• Die Abmessung der Referenzgabionenkörbe beträgt 1,00 m in
der Breite, Länge und Höhe 
• Herstellung von mindestens drei Referenzgabionen inklusive
Füllung 
• Befüllungsverfahren, Verdichtungsgerät und
Verdichtungstechnologie des Füllmaterials entsprechend der
Montageanweisung des Herstellers 
• Bestimmung des Mittelwertes der Gewichtsermittlungen, die
Einzelwerte dürfen höchstens 5 % vom gemeinsamen Mittelwert
abweichen. 
• Der Mittelwert aus mindestens drei Gewichtsermittlungen ist in
kN/m3 umzurechnen und stellt im Ergebnis den Referenzwert
der zu erreichenden Wichte jedes befüllten Gabionenkorbes auf
der Baustelle dar 
Die Kosten zur Ermittlung des Referenzwertes der Wichte sind
im EP zu berücksichtigen und werden nicht separat vergütet. 
Ausführung der Gabionenkonstruktion nur durch einen vom
Systemlieferanten hierfür zertifizierten Unternehmen. 
Die Gabionenkonstruktion verfügt über eine Zulassung /
Bauartgenehmigung des Deutschen Institutes für Bautechnik
oder einer gleichwertigen Zulassung / Bauartgenehmigung. 

Ausgeschriebener Gabionenkorb Typ „Quicky Forte 2000“ oder
gleichwertig. 
Liefernachweis Gabionenkörbe: HOY Geokunststoffe GmbH 
Zum Wiesengrund 1-5 
01723 Kesselsdorf 
Tel.: 035204 / 701 -10 

https://www.hoy-geokunststoffe.de/kontakt/

oder gleichwertig.

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).

'.........' 
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14.0001 Fahrrad Anlehnbügel, einbauen
Position

Anlehnbügel gemäss den beiliegenden Werkplänen einbauen,
dies in nicht zusammenhängenden Einbauabschnitten.

Hierbei ist durch den AN besonders folgendes technisches
Plandetail entsprechend kalkulatorisch zu beachten:

Fahrradabstellplätze / DT 16 Einbauten.

Technische Daten :
Anlehnbügel  geformt aus feuerverzinktem Flachstahl,
mit umlaufend abgerundeten Ecken aus Flachstahl (80 mm x 10
mm) mit Innenbügel aus Flachstahl (60 mm x 10 mm) mittig
angebracht, alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich
pulverbeschichtet nach Wahl des AG, (empfohlene Einbautiefe
250 mm), Nutzung doppelseitig, Höhe 1100 mm, Gewicht 20 kg,
Höhe über Flur 800 mm, Breite 850 mm, Ausführung des
Anlehnbügels zum Einbau in herzustellende
Betoneinzelfundamente.

Die Leistung versteht sich inklusive der erforderlichen 2
Einzelfundamente aus Beton der Betongüte C 20/25,
Fundamentabmessungen
B/T/H 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollständig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :

ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH
Im Bühl 12
71287 Weissach-Flacht
Tel.: 0800 / 80 20 81 08 95
Fax: 0800 / 288 63 50
beratung@ziegler-metall.de

oder gleichwertig.

'............................................................................'

(Gleichwertiges Produkt / Lieferanten bitte eintragen).
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten
sind vollständig durch den AN umzusetzen.

Die Abrechnung erfolgt in der Abwicklung.

14.0002 Abfallbehälter, 50 Liter mit  Ascher
Position

Abfallbehälter, 50 Liter mit  Ascher 
Behälter in Stahl 10 mm, gelasert, geschweißt, 
feuerverzinkt, pulverbeschichtet
RAL 7016 Anthrazitgrau.
Ausführung mit Ascher. 

Entleerung mittels Dreikantverschluss über die Tür. 8 mm
Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Einwurföffnung
beidseitig. Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei
Pflasterstärken bis 10 cm. 
Grundfläche rechteckig, obere Ecken abgerundet.
Breite: 370mm
Tiefe:350mm
Höhe: 950mm
Gewicht: 101 kg

verlängerte Füsse mit Grundplatte zum Aufdübeln, inkl.
ortsfester Montage auf herzustellendem Betonfundament nach
Herstellerangaben und aller notwendigen Materialien und
Nebenarbeiten, inkl. 2 Stk. feuerverzinkter Fixanker M10x120
zur Befestigung auf Betonfundament.

Die Leistung versteht sich inklusive des erforderlichen
Einzelfundamentes aus Beton der Betongüte C 20/25,
Fundamentabmessung  ca. B/T/H  800mm x 400mm x 400mm.

Die technischen Einbauvorgaben des Herstellers / des
Lieferanten sind vollständig durch den AN umzusetzen.

Kontaktdaten des Lieferanten :

freiraumausstattung.de
Westeifel Werke
Vulkanring 7
D-54568 Gerolstein

Telefon (0 65 91) 16 400
Mo. - Do.: 8.00 - 16.30 Uhr
Fr.:            8.00 - 15.00 Uhr
info@freiraumausstattung.de
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oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

'............................................................................'

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.

14.0003 Hockerbank, Länge 2,50m, Knick rechts
Position

Hockerbank, Länge  ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschützt:
MILENIO derecha ® Landschaftselemente Rechts
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SÄUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND
Material: Armierter Betonwerkstein
Aufstellung: Einfach aufliegend

Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com
über 
Vertrieb Deutschland, 
HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com
Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

'............................................................................'

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.

14.0004 Hockerbank, Länge 2,50m, Knick links
Position

Hockerbank, Länge  ca. 2,50m aus Beton
Geschmaksmuster geschützt:
MILENIO derecha ® Landschaftselemente Links
268,00 x 169,00 x 45,00 cm / 1.055,00 kg
GRANITGRAU, SÄUREBEHANDELT UND
WASSERABWEISEND
Material: Armierter Betonwerkstein
Aufstellung: Einfach aufliegend

Kontaktdaten des Lieferanten :

ESCOFET 1886 SA, Montserrat, 162 E 08760 Martorell
(Barcelona) oder info@escofet.com
über 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Vertrieb Deutschland, 
HR. JAKOB PUCK, KONG DESIGN AND MORE
info@kongdesignandmore.com
Telefon: + 49 30 215 81 49

oder gleichwertig.

Produkt / Lieferant bitte eintragen :

'............................................................................'

Die Abrechnung erfolgt nach ausgeführten Einheiten.
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	0005  Einfassung, Winkelstützelement S8, herstellen
	0006  Einfassung, Winkelstützelement S7, herstellen
	0007  Einfassung, Winkelstützelement S6, herstellen
	0008  Einfassung, Winkelstützelement S5, herstellen
	0009  Einfassung, Winkelstützelement S4, herstellen
	0010  Einfassung, Winkelstützelement S3, herstellen
	0011  Einfassung, Winkelstützelement S2, herstellen
	0012  Einfassung, Winkelstützelement S1, herstellen
	Stützmauer Nord
	0013  Einfassung, Winkelstützelement N1, herstellen
	0014  Einfassung, Winkelstützelement N2, herstellen
	0015  Einfassung, Winkelstützelement N3, herstellen
	0016  Einfassung, Winkelstützelement N4, herstellen
	0017  Einfassung, Winkelstützelement N5, herstellen

	13 Gabionstützwand
	Hinweis: Trockenfundament / Sauberkeitsschicht
	Hinweis: Hinterfüllung
	Hinweis Werkstattzeichnungen
	0001  Erstellen statischer Nachweis
	0002  Prüfstatik Gabionenstützwand erstellen
	0003  Werkstattzeichnungen Gabionmauer, herstellen
	0004  Beton  C 12/15 D=15cm als Sauberkeitsschicht
	0005  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000
	0006  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 1000- unten offen
	0007  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 2000 x 700 x 500- unten offen
	0008  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 1000
	0009  Gabionenstützwand, Korb Element (L/B/H) in mm: 1000 x 700 x 500- unten offen
	0010  Zulage Eckausbildung für Gabionenstützwand der Vorpositionen
	0011  Geotextil liefern und einbauen

	14 Einbauten, Ausstattung
	0001  Fahrrad Anlehnbügel, einbauen
	0002  Abfallbehälter, 50 Liter mit  Ascher
	0003  Hockerbank, Länge 2,50m, Knick rechts
	0004  Hockerbank, Länge 2,50m, Knick links
	0005  Streugutbehälter
	0006  Inschriftstein aus Naturstein
	0007  Gedenkstein A.D. 2024
	0008  Fundament für Wärmepumpe, einbauen
	0009  Fundamente für Mastleuchten
	0010  Fundament Pollerleuchten
	0011  Fahnenmast
	0012  Bodenhalterung Fahnenmast, einbauen
	Zaun
	0013  Stabgitterzaun H 1.600mm
	0014  Zulage Eckausbildung
	0015  Zulage Endausbildung
	0016  Zulage für senkrechten Schnitt der Gittermatte
	Beschilderung
	0017  Fundamente für Schilderhülsen
	0018  Schilderhülse
	0019  Rohrpfosten aus Stahl mit Rohrkappe d 60 mm,
	0020  Rohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt,
	0021  Doppelrohrschelle Ø 60 mm, feuerverzinkt,
	0022  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.1
	0023  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 290.2
	0024  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-20
	0025  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 314-10
	0026  Verkehrsschild: Verkehrszeichen 1044-12
	0027  Verkehrsschild: Nr. 2446 Feuerwehrzufahrt
	0028  Hinweisschild: Feuerwehr-Bewegungsfläche
	0029  Rettungszeichen Sammelstelle ARS / ISO

	15 Vegetationtechnische Bodenarbeiten
	Hinweis Vegetationstechnische Arbeiten:
	0001  Boden lockern vor Oberbodenauftrag
	0002  Unterbodengrobplanie Vegetationsflächen
	0003  Oberboden Pflanzflächen, 30cm liefern und auftragen
	0004  Baumsubstrat nicht überbaubar
	0005  Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE

	16 Sonstiges in Freianlagen
	Hinweis:
	0001  Sauberkeitsschicht, C16/20, Beton unbew., d= 10 cm
	0002  Schalung glatt, Fundamente, zweihäuptig
	0003  Fundamente C20/25, gegen Erdreich/ Schalung/
	0004  Rohrhülsen Schalung- für Einzelfundamente DN150, 40cm
	0005  Zulage für Anarbeitung an Belag
	0006  Sickerschacht, DN 1000, Teilrückbau
	0007  Wassergebundene Decke, ausbessern
	0008  Bitumenbelag abkanten, entsorgen
	0009  Dränschachtverlängerung, Kunststoff
	0010  Gussabdeckung Kl B für Drain-Kontrollschacht
	Hinweis Einbau Noppenfolie :
	0011  Noppenbahn, Feuchtigkeitsschutz, einbauen

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte
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